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Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу

туралы шарт

Солтүстік Қазақстан облысы №62

Басшысы атынан  әрекет  ететін  бұдан  әрі  «Тапсырыс  беруші»  деп  аталатын  "Солтүстік
Қазақстан  облысы  Мағжан  Жұмабаев  ауданының  тұрғын  үй-коммуналдық  шаруашылық,
жолаушылар көлігі  және  автомобиль  жолдары бөлімі"  коммуналдық мемлекеттік  мекемесі
Ереже негізінде әрекет ететін Краубаев Асхат Жанбырбаевич бір тараптан және Басшысы
атынан  әрекет  ететін  бұдан  әрі  «Орындаушы»  деп  аталатын  "ГРАНДО"  жауапкершілігі
шектеулі  серіктестігі  екінші  тараптан  Жарғы  негізінде  әрекет  ететін  Чолоян  Элбрус
Грачикович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2023-06-30 № 10236905-ОК1 Ашық
конкурс  тәсілімен  мемлекеттік  сатып  алудың  қорытындылары  негізінде  осы  жұмыстарды
мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы
келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) мердігер/орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде
әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен
шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) объекті – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы жұмысты орындауға жататын деп
анықтаған  және  Орындаушы Шартта  көзделген  түрде  Тапсырыс  берушіге  беретінғимарат,
құрылыс;

4) учаске – Объектінің жұмыстарды орындауға немесе жұмыстарды өндіруге бөлінген аумақ;

5)  уақытша  құрылымдар  –  Объектінің  жұмысын  орындау  үшін  қажетті,  тұрғызылатын,
орнатылатын  және  Объектінің  жұмысы орындалғаннан  кейін  Орындаушы алып  тастайтын
барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар.

6) Күндер-күнтізбелік күндер, айлар-күнтізбелік айлар
7)  Материалдар-мердігер  мен  қосалқы  мердігер  объектіні  жөндеу  үшін  жобалау-сметалық
құжаттамада және/немесе техникалық құжаттамада көзделген барлық шығыс материалдары
8)  "Форс-мажор"  -кез  келген  Тараптың  бақылауынан  тыс  болатын  және  Тараптардың
ешқайсысы көздей алмайтын және ол туындаған кезде оны болдырмауға немесе еңсеруге
болмайтын  еңсерілмейтін  күш  немесе  кедергі  жағдайлары.  Форс-мажорлық  мән-жайлар
мынадай оқиғаларды немесе мән-жайларды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді: өрт,
дүлей зілзалалар, әскери іс-қимылдар, тәртіпсіздіктер және т.б. мұндай мән-жайларға, атап
айтқанда,  нарықта  Шартты  орындау  үшін  қажетті  тауарлардың,  жұмыстардың  немесе
көрсетілетін  қызметтердің  болмауы  жатпайды.
9)  "Жасырын  жұмыстар"  -  кейінгі  жұмыстарды  орындағаннан  немесе  белгілі  бір
конструкцияларды монтаждағаннан кейін  сапасы мен дәлдігін  анықтау  мүмкін  болмайтын
кейінгі жұмыстармен және (немесе) конструкциялармен жасырылатын жұмыстарды білдіреді
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10) Кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі-тексеру және жұмыстарды орындауды қабылдау
процесінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі
11) Ақау-жобалау-сметалық құжаттаманың шарттарын бұза отырып орындалған жұмыстардың
бір бөлігі
12)  Жабдық-объектіні  жөндеу  үшін  уақытша  учаскеде  болатын  мердігер  мен  қосалқы
мердігердің  барлық  машиналары  мен  механизмдері
13) Кепілдік кезеңі-мердігер жөндеу объектісі пайдалануға берілгеннен кейін оның тұрақты
жұмыс істеуіне кепілдік беретін мерзімді білдіреді
14) Жөндеу ұзақтығының мерзімі-мердігер объектіні жөндеуді аяқтауы тиіс мерзім
15)  Құрылыс алаңы –  жолға  және ондағы құрылыстарға  тұрақты бөлінген  жерлерді  және
топырақ  резервтеріне  уақытша  бөлінген  жерлерді,  тас,  қиыршық  тас-құм  және  құм
материалдарының  карьерлерін,  материалдарды  сақтауға  арналған  алаңдарды,  далалық
диірмендерді, кеңселерді, айналма және кірме автомобиль жолдарын, теміржол тұйықтарын
және  тұрақты  жұмыстарды  орындау  үшін  қажетті  басқа  да  уақытша  құрылыстарды
орналастыруды  білдіреді

2 Шарттың мәні

2.1  Орындаушы  осы  Шарттың  ажырамас  бөлігі  болып  табылатын  оған  қосымшаларда
көрсетілген  шарттарға,  талаптарға  сәйкес  және  баға  бойынша  жұмысты  (жұмыстарды)
орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға
және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы
Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 045-028-159 KTGY-14 "Советское-Ұзынкөл-Возвышенка" аудандық маңызы
бар автомобиль жолы 27-37,1 км шақырымына орташа жөндеу;

2.2 Жұмыстар - KTGY-14 Жобасы бойынша орындалады, онда объектінің орналасқан жері
бар. Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және
оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) лоттар тізбесі және жұмыстарды орындау шарты (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелігі (2-қосымша);
3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 714 454 046.49
(жеті жүз он төрт миллион төрт жүз елу төрт мың қырық алты тенге қырық тоғыз тиын) теңгені
құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның
ішінде ҚҚС 76 548 647.84 тенге (жетпіс алты миллион бес жүз қырық сегіз мың алты жүз
қырық жеті тенге сексен төрт тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі
және  орташа  жөндеу  бюджеттік  бағдарламасы,  028  Облыстық  бюджеттен  берілетін
трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
ерекшелігі бойынша - 498 172 100.00 (төрт жүз тоқсан сегіз миллион жүз жетпіс екі мың жүз
тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі
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және  орташа  жөндеу  бюджеттік  бағдарламасы,  028  Облыстық  бюджеттен  берілетін
трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
ерекшелігі бойынша - 216 281 946.49 (екі жүз он алты миллион екі жүз сексен бір мың тоғыз
жүз қырық алты тенге қырық тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес
Шарттың  орындалуын  қамтамасыз  етуді  енгізгеннен,  авансты  және  (немесе)  соманы
қамтамасыз  еткеннен  кейін  №  1  қосымшаға  сәйкес  мөлшерде  аванстық  төлемді  жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты тепе-тең ұстауды есепке ала отырып,
Тараптар  Орындалған  жұмыстар  актісіне  қол  қойған  күннен  бастап  30  (отыз)  күнтізбелік
күннен кешіктірмей Орындаушының іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен
төлейді.
Орындалған жұмыстар актісінің нысанын Орындаушы алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3)  мемлекеттiк  сатып  алуды  жүзеге  асыру  қағидаларына  45-қосымшаға  сәйкес  нысан
бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту туралы есеп;

4)  Мердігер/Орындаушы  Тапсырыс  берушіге  ұсынған  орындалған  жұмыстардың
сипаттамасымен,  жалпы  сомасы  көрсетіле  отырып,  электрондық  шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз
етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 14 945 163.00 теңгеге тең осы
қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз
ету сомасын және 149 451 630.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері
бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай 164 396
793.00 (жүз алпыс төрт миллион үш жүз тоқсан алты мың жеті жүз тоқсан үш тенге нөл тиын):
әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;
не:
мемлекеттiк  сатып  алуды  жүзеге  асыру  қағидаларына  38-қосымшаға  сәйкес  электрондық
құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
не:
шарттың  орындалуын  қамтамасыз  ету  (авансты  қамтамасыз  ету)  мақсаттары  үшін,  «Өнім
берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен
(Нормативтік құқықтық актілерді  мемлекеттік  тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген)
бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа
сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.
Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын электрондық құжат нысанында не
қағаз тасығышта ұсынылады.
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Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда
оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа
тапсырыс  берушіге  шарттың  орындалуын  қамтамасыз  етуді  (авансты  қамтамасыз  етуді)
ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін ұсынылады.
Тапсырыс беруші сақтандыру шартын алу фактісін қағаз тасығышта өнім берушінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.
Бұл  ретте,  Шарттың  орындалуын  қамтамасыз  ету  өнім  беруші  Шарттың  орындалуын
қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және
тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың
ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес
келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың
талаптарын  орындау  үшін  Орындаушы  тартқан  персоналды  қосқанда,  оның  атынан  басқа
тұлғалар  ұсынған  техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға  міндеттенеді.  Көрсетілген
ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы
тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды
және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу
барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-
әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8)  Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген
орындалған жұмыстар актісін, сондай-ақ мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына
45-қосымшаға  сәйкес  нысан  бойынша  жұмыстардағы  жергілікті  қамту  туралы  есепті
ресімдеуге  және  жіберуге;

9)  Тапсырыс  беруші  орындалған  жұмыстар  актісін  бекіткеннен  кейін  Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі
арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада
көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2)  орындалған  Жұмыстардың  сәйкес  келмеуін  анықтаған  кезде  дереу  жазбаша
Орындаушыны  хабардар  етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге
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не  Мемлекеттік  сатып  алуды  жүзеге  асыру  қағидаларының  546-тармағында  белгіленген
мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан
бас тартуға

4)  орындалған  жұмыстар  актісі  бекітілгеннен  кейін  Электрондық  шот-фактуралардың
ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес
электрондық  шот-фактуралардың  ақпараттық  жүйелері  арқылы  электрондық  нысанда
Орындаушы  жазған  шот-фактураны  қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2)  Жұмыстарды  мерзімінен  бұрын  орындаған  жағдайда  Тапсырыс  беруші  Шарттың
талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы.
Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас
тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық
құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-
сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында
орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер
бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады.  Тапсырыс беруші  осы мақсаттар  үшін
анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе)
жобалау-сметалық  құжаттамада  көрсетілген  стандарттарға  сәйкес  келуі  немесе  олардан
жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және
(немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп
танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап 5 жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші тарапынан
қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық
құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға
сәйкес  келуін  тексеру  кезінде  Тапсырыс  берушінің  инспекторларына  Тапсырыс  беруші
тарапынан  қандай  да  бір  қосымша  шығындарсыз  сызбалар  мен  өндірістік  ақпаратқа  қол
жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5  Жоғарыда  көрсетілген  тармақтың  біреуі  де  Орындаушыны  Шарт  бойынша  басқа
міндеттемелерден босатпайды.

5.6  Тапсырыс  беруші  немесе  оның  уәкілетті  тұлғасы,  тиісті  ауданның  "жол  активтері
сапасының ұлттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорны,  "құрылыс,  ТКШ,  жолаушылар  көлігі  және  автомобиль  жолдары  бөлімі"  КММ,
сондай-ақ бас жобалаушы мен техникалық қадағалау учаскеге немесе жұмыстар орындалатын
немесе орындалатын кез келген басқа орынға тұрақты қолжетімділікке ие Жұмыс сапасын
анықтау  үшін  кез  келген  өлшеулер,  сынақтар  жүргізуге,  технологияны,  материалдар  мен
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конструкцияларды  қолдануға  тыйым  салуға  құқылы,  САПАНЫҢ  белгіленген  техникалық
деңгейін қамтамасыз етпейтін және жобалау-сметалық құжаттамаға және/немесе техникалық
құжаттамаға сәйкес келмейтін
5.7 Жобаны іске асырудың бірінші жылында негіздемемен (Қазақстан Республикасының 1999
жылғы 1 шілдедегі № 409 Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлік) сәйкес смета құнының кемінде
он пайызға ұлғаюы болуға тиіс) қымбаттату жөніндегі ұсыныс қабылданбайды.
5.8  Тапсырыс  берушінің  жобаны  іске  асырудың  бірінші  жылындағы  қымбаттау  себебінен
жобаның сметалық құнын түзетуден бас тартуға құқығы бар.
5.9 Жобалау-сметалық құжаттаманы және/немесе техникалық құжаттаманы жасау жөніндегі
шағымдар,  сондай-ақ  сметалық  құжаттаманы  түзету  (құрылыс-монтаждау  жұмыстарын,
материалдарды  ауыстыру)  жөніндегі  ұсыныстар  шартқа  қол  қойылған  немесе  оны
қазынашылық  органдарында  тіркеген  сәттен  бастап  күнтізбелік  15  күн  ішінде  қабылданады.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1  Жұмыс  орындалды  деп  саналады  Орындаушының  Жұмыстарды  осы  Шартқа
қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған
жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге
мынадай құжаттарды ұсынады:

1)  егер  жұмыстар  қазақстанда  шығарылған  материалдардан  және  жабдықтардан
орындалған  болса,  онда  «Тауардың  шығарылған  елін,  Еуразиялық  экономикалық  одақ
тауарының  немесе  шетел  тауарының  мәртебесін  айқындау,  тауардың  шығарылуы  туралы
сертификат  беру  және  оның  күшін  жою,  тауардың  шығарылған  елін  айқындау  жөніндегі
сертификаттың  нысанын  белгілеу  жөніндегі  қағидаларды  бекіту  туралы»  Қазақстан
Республикасы  Сауда  және  интеграция  министрінің  2021  жылғы  13  шілдедегі  №  454-НҚ
бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының
немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру
және  оның  күшін  жою,  тауардың  шығарылған  елін  айқындау  жөніндегі  сертификаттың
нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық
экономикалық  одақ  тауарының  немесе  шетел  тауарының  мәртебесін  айқындау,  тауардың
шығарылуы  туралы  сертификат  беру  және  оның  күшін  жою,  тауардың  шығарылған  елін
айқындау  жөніндегі  сертификаттың  нысанын  белгілеу  жөніндегі  қағидалары)  сәйкес
белгіленген тәртіппен берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының
түпнұсқасы  немесе  белгіленген  үлгідегі  көшірмесі,  не  уәкілетті  ұйым  растаған  көшірмесі
ұсынылады;

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған
болса – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел
тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның
күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу
жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті
Тауардың шығарылған елі туралы сертификаттың тұпнұсқасы немесе көшірмесі.
Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына
белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы
шарттарға ғана қолданылады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелерінің
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техникалық  ерекшеліктерге  сәйкес  болатынына,  Жұмыстардың  оның  сапасын  техникалық
ерекшелікке  сәйкес  келмейтін  деңгейге  дейін  төмендететін  ақауларсыз  орындалатынына
кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және
рұқсатсыз өзгерістерді қамтитын Жұмыстар ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс
ұстамау  немесе  жеткіліксіз  техникалық  қызмет  көрсету  себебінен,  сондай-ақ  жабдықты
қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі  себебінен залалды өтеу
немесе  түзету  Орындаушы беретін  кепілдіктерге  кірмейді.  Тапсырыс берушінің  талап  етуі
бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге
сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды береді.

7.2 Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 мерзіміне береді.

7.3 Мердігер/Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық
материалдарды,  жабдықтарды,  ресурстарды  және  өзге  де  позицияларды  жаңбырға,  су
тасқынына,  аязға,  өртке,  ұрлауға  және  өзге  де  себептерге  байланысты  зиянның,
зақымданудың,  жойылудың  барлық  түрлерінен  қорғауды  қамтамасыз  етуге  міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ
Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану
түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және
жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа
да  себептерден  қорғауды  қамтамасыз  етуге  тиіс.  Орындаушы  жоғарыда  айтылғандарға
байланысты  шеккен  барлық  шығындар  Тапсырыс  берушінің  тарапынан  қосымша  өтелуге
жатпайды.

7.4 Мердігердің комиссиялық тексеруге қатысудан немесе комиссиялық тексеру актісіне
қол қоюдан бас тартуы оны ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерден босатпайды
7.5 Аралық қабылдау нәтижелері бойынша қабылданған жұмыстар бойынша кепілдік мерзімі
орындалған  жұмыстардың  аралық  актілеріне  қол  қойылған  сәттен  басталады,  тұтастай
объектіге кепілдік мерзімі объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілген күннен басталады
7.6 Мердігер комиссиялық тексеру актісінде белгіленген мерзімдерде кепілдік міндеттемелерін
орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші шарт шеңберінде өзінің басқа құқықтарына нұқсан
келтірместен  шарттың  орындалуын  қамтамасыз  етуді  банк  кепілдігі  (сақтандыру  полисі)
түрінде бюджет кірісіне ұстап қалады не ұзартылған банк кепілдігін ұсынбайды.
7.7 Мердігердің кепілдік кезеңінде анықталған ақауларды жою жөніндегі міндеттемелері шарт
кез келген негіздер бойынша бұзылған жағдайда тоқтатылмайды
7.8 Мердігер объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілген күннен бастап __ ай қолданылу
мерзімімен орындалған жұмыстарға кепілдік паспортын береді.
7.9 Кепілдік кезеңінде жекелеген конструктивтік элементтердің немесе автомобиль жолының
белгілі бір учаскелерінде ақаулар анықталған және оларды мердігер жойған жағдайда, осы
элементке немесе автомобиль жолының учаскесіне кепілдік мерзімі ақауды жою жөніндегі
жұмыстар аяқталған сәттен бастап қайтадан белгіленеді. Осы мән-жайлар туындаған кезде
Мердігер Тапсырыс берушіге осы сындарлы элементте немесе учаскеде ықтимал ақауларды
жою  жөніндегі  жұмыстарды  орындауды  банктік  кепілдік  не  азаматтық-құқықтық
жауапкершілікті  сақтандыру  шарты  түрінде  шарттың  жалпы  сомасының  3%  мөлшерінде
кепілдік кезеңі ішінде жыл сайын ұзарту мүмкіндігімен __ айға қосымша қамтамасыз етуді
ұсынуға міндетті
7.10 Жаңа мердігерді айқындау және туындаған ақауларды жою бойынша Тапсырыс берушінің
шығыстары осы банктік кепілдіктің (сақтандыру полисінің) сомасымен жабылмаған жағдайда,
Тапсырыс беруші жаңа мердігерді  айқындауға және мердігерден ақауларды сот тәртібімен
жоюға бағытталған қосымша шығындарды талап етуге құқылы
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7.11 Объектіні комиссиялық тексеру кезінде кепілдік кезеңінде комиссия құрамына міндетті
түрде  мердігердің,  техникалық  қадағалаудың,  бас  жобалаушының  және  "жол  активтері
сапасының ұлттық орталығы"шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорнының  өкілі  енгізіледі.  Комиссиялық  тексеру  нәтижелері  мердігердің,  техникалық
қадағалаудың, бас жобалаушының және шаруашылық жүргізу құқығындағы "жол активтері
сапасының ұлттық орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының актісімен ақаулардың
сипатын, жұмыс көлемін, ақаулардың әрбір түрі үшін жою әдістері мен мерзімдерін көрсете
отырып ресімделеді.
7.12  Объектіні  пайдаланудың  кепілдік  мерзімі  кезеңінде  анықталған  ақаулар  мердігердің
есебінен жойылады. Тапсырыс берушіден ақаулар анықталғаны туралы хабарлама алған кезде
мердігер өз өкілін объектіні комиссиялық тексеру және тексеру актісін жасау үшін жазбаша
хабарламада белгіленген мерзімде жіберуге міндетті.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт
шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2  Секвестр  және/немесе  тиісті  бюджеттердің  қолма-қол  бақылау  шотында  ақшаның
жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты
Орындаушыға  Шартпен  қаралған  мерзімдерде  төлемесе,  онда  Тапсырыс  беруші
Орындаушығакешіктірілген  әр  күн  үшіншарттың  тиесілі  сомасынан  0,1%  мөлшерінде
тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы)
жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы
міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін
шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап
қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған)
жағдайда  орындалмаған  міндеттемелер  сомасынан  0,1%  мөлшерінде  тұрақсыздық  айыбын
(айыппұл,  өсімақы)  ұстап  қалады  (өндіріп  алады).  Бұл  ретте  тұрақсыздық  айыбының
(айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы
тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды
орындау мерзімі  өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде,  бірақ Шарттың қолдануы
аяқталу  мерзімінен  кешіктірмей  Жұмыстарды  орындау  мерзімін  кешіктірген  жағдайда,
Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде
тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға
құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем
жүргізеді.

8.5  Тұрақсыздық  айыбын  (айыппұл,  өсімақы)  төлеуосы  Шартта  көзделген  міндеттерді
орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті
құнның  немесе  мерзімнің  азаюына  әкелетін  болса,  Шарттың  сомасы  немесе  Жұмыстарды
орындау  кестесі,  немесе  екеуіне  де  сәйкес  түрде  түзетулер  енгізіледі,  ал  Шартқа  сәйкес
түзетулер  енгізіледі.  Орындаушылардың  түзетулерді  жүргізу  туралы  барлық  сұранымдары
Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз)  күн
ішінде ұсынылуы тиіс.
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8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала
жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8  Тапсырыс  беруші  осы  Шарт  бойынша  Мердігер/Орындаушы  өз  міндеттемелерін
орындамауына  байланысты  Шартты  бұзған  жағдайда  оның  орындалуын  қамтамасыз  ету
соманы, сондай-ақ Заңның 26-бабына сәйкес Мердігер/Орындаушы енгізген соманы (бар болса
қайтармайды.

8.9  Тапсырыс  беруші  енгізілген  Шарттың  орындалуын  қамтамасыз  етуді,  сондай-ақ
демпингке  қарсы  шаралар  қабылданған  жағдайда  (бар  болса)  қамтамасыз  ету  сомасын
Мердігер/Орындаушы Шарт  бойынша  өз  міндеттемелерін  толық  және  тиісінше  орындаған
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Мердігер/Орындаушы Шарттың қолданылу
кезеңінде  Шарттың  орындалуын  қамтамасыз  ету  тәсілін  ауыстыруды  ұсынған  жағдайда
Мердігерге/Орындаушыға қайтарады.

8.10  Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне  сәйкес  объектіге  қатысы бар барлық
қызметкерлермен  еңбек  шарттарын міндетті  түрде  жасасу.  Қосалқы мердігерлер  (бірлесіп
орындаушылар) тартылған жағдайда барлық қызметкерлермен еңбек шарттары жасалады.
8.11  Тапсырыс  беруші  жұмыстарды  жүргізу  кестесіне  сәйкес  жұмыстарды  орындамаған
жағдайда орындалмаған жұмыстар көлемінен 0,1 % (нөл бүтін бір пайыз) мөлшерінде айыппұл
есептейді
8.12  Мердігер  қызметкерлермен  еңбек  шарттарын  жасасу  (бұзу)  туралы  ақпаратты  еңбек
шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне енгізуге міндетті.
8.13 Қосалқы мердігерлік ұйымдармен шарттар жасасу кезінде құрылыс алаңының аумағында
және  жұмыс  учаскелерінде  қауіпсіз  еңбек  жағдайларын  қамтамасыз  ету  жөніндегі  іс-
шараларды орындау үшін тараптардың өзара жауапкершілігін көздеу.  Қосалқы мердігерлік
ұйымдармен жасалған шарттарда ағымдағы Шарттың талаптары көзделсін.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық
қазынашылық  органында  тіркегеннен  кейін  күннен  бастап  күшіне  енеді  және  2024-12-31
жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1)  Тапсырыс  беруші  Объектінің  барлық  учаскелерін  пайдалануға  тыйым салады,  ол  өз
кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2)  Тапсырыс  беруші  Шартта  жоспарланбаған  сынақтарды  жүргiзу  үшiн  жұмыстарды
тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса,
онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзiміне қосылады;

9.3  Егер  басқа  тарап  Шарттың  талаптарын  Шартта  көзделген  қағидатты  талаптардан
айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс берушi немесе Орындаушы Шартта
көрсетiлген  мерзiмге  дейiн  Шартты  бұза  алады.  Шарттың  талаптарын  елеулі  бұзу  өзіне
мыналарды қамтиды, бiрақ тізбеленгенмен шектелiп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзiмiн бiрнеше рет бұзса, Тапсырыс берушi
Шартты бұза алады;

2)  Орындаушы күн саны күнге дейiн  Жұмыстарды тоқтата тұрады,  бұл ретте тоқтатуға
Тапсырыс берушiнiң рұқсаты болмаса;
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3)  Орындаушы Тапсырыс берушi  айқындаған негiзделген уақыт кезеңi  iшiнде Тапсырыс
берушi көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс берушi Орындаушыға Жұмыстар барысын кiдiртуге нұсқау берсе және осындай
нұсқау күн саны күн iшiнде күшiн жоймаса;

5)  не Тапсырыс берушi,  не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бiрлесуiн
қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бiр себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетiлген
жұмыстарды жүргiзу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерiн ескермейтiн болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша
бұзылуы мүмкін.
Шарт  жоғарыда  көрсетілген  жағдаяттар  себебінен  жойылған  кезде,  Орындаушы  Шарт
бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап
етуге құқылы.

9.5 Мына фактiлердiң бiрi анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген
шектеулердiң бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Заңның 43-бабының 23-1-тармағында көзделген шектеулер бұзылса;

4)  Шарттың  орындалуын  қамтамасыз  етуді  енгізу  мерзімі  өткенге  дейін  жұмыстар
орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе)
Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік
сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектiнi консервациялауды
қамтамасыз етедi және белгiленген тәртiппен оны Тапсырыс берушiге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебiнен Шарт бұзылатын болса,
Объектiдегi барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған
құрылыс  жұмыстары  Тапсырыс  берушiнiң  меншiгi  болып  саналады  және  Шартты  бұзуға
байланысты қаржылық талқылаулар шешiлгенге дейiн оның билiгiнде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген
тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы
жіберіледі.

10.2  Күндердің  қайсысы  кешірек  болуына  байланысты  хабарлама  жеткізілгеннен  кейін
немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери iс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе
жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін
орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-
мажорлық  жағдаяттар  туындаған  жағдайда,  өзіне  алған  міндеттемелерді  орындау  үшін
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жауапкершіліктен  босатылады.  Бұл  ретте,  тарап  форс-мажор  басталғаны туралы жазбаша
түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы
жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына
байланысты  шығынға  ұшыраған  тарап  осы  оқиғалардың  ауқымы  туралы,  сондай-ақ  оның
қызметіне  тигізген әсері  туралы құзыретті  органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық
дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3  Форс-мажор  жағдайында  Тапсырыс  беруші  Шарттың  тоқтатыла  тұрғаны  туралы
хабарлайды.  Орындаушы  тоқтата  тұру  туралы  хабарлама  алғаннан  кейiн  қысқа  мерзiмде
Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың
арасында  туындайтын  барлық  келіспеушіліктерді  немесе  дауларды  тікелей  келіссөздер
үдерісінде  шешуге  барлық  күш-жігерлерін  салуға  тиіс.

12.2  Егер  осындай  келіссөздерден  кейін  Шарт  бойынша  дауды  Тапсырыс  беруші  мен
Орындаушы бейбіт  жолмен шеше алмайтын болса,  тараптардың кез  келгені  бұл  мәселені
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының
салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда
жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа
жағдайларда жасалған Шартқа:

13.4  Шарт  бойынша  бір  Тараптың  міндеттемелерін  беруге  екінші  Тараптың  жазбаша
келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде
жасалды.

13.6  Шартпен  реттелмеген  бөлігінде  Тараптар  Қазақстан  Республикасының заңнамасын
басшылыққа алады.

13.7  Егер  Мердігер  шарттық  құжаттардың  талаптарын  бұза  отырып  орындалған
жұмыстарды  түзету  жөніндегі  өз  міндеттемелерін  орындамаса,  сондай-ақ  егер  мердігер
анықталған  ақауларды түзету  жөніндегі  жұмыстарды орындауға  қабілетсіз  болып  көрінсе,
Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен жұмыстарды тұтастай немесе оның бір бөлігін тоқтату
себептері жойылғанға дейін тоқтату туралы мердігерге өкім бере алады
13.8 Нақты орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс беруші ай сайын 25-ші күнге дейін
жүргізеді. Мердігер Тапсырыс берушіге және техникалық қадағалауға жұмыстарды қабылдау
күні туралы хабарлайды. Қабылдау нәтижелері бойынша мердігер орындалған жұмыстардың
актісін  ресімдейді,  оған  электрондық-цифрлық  қолтаңбамен  қол  қояды  және  Тапсырыс
берушіге  веб-портал  арқылы жібереді.  Сондай-ақ,  есепті  кезеңде  жауын-шашынның ресми
расталған деректерін қоса беріңіз.
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13.9 Егер Тапсырыс беруші мердігерден мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері
болып табылатын адамды объектідегі  жұмыстарды орындаудан шеттетуді сұраса, бұл ретте
себептерді көрсете отырып, мердігер бұл адамды объектіден 72 сағат ішінде алып тастауға
міндетті,  содан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай
байланысы болмауы тиіс
13.10 Тапсырыс беруші шартқа қол қойылғаннан кейін мердігерге объектіні жөндеуге жобалау-
сметалық құжаттаманы және/немесе техникалық құжаттаманы береді
13.11 негізгі персоналды жұмылдыру кестесін ұсыну қажет (жоба жетекшісі, прораб)
13.12 Жасырын жұмыстарды куәландыру актісіне техникалық қадағалау, бас жобалаушы және
мердігер  қол  қояды.  Технадзордың,  бас  жобалаушының жасырын жұмыстарды куәландыру
актілеріне немесе орындалған жұмыстардың аралық актілеріне қол қоюы мердігерді Шартта
көрсетілген міндеттерден немесе жауапкершіліктен босатпайды
13.13  Мердігер  Тапсырыс  берушінің  мүлкіне  залал  келтірумен  немесе  залал  келтірумен
байланысты барлық тәуекел үшін жауап береді
13.14 Шартқа қол қойылғаннан кейін 10 жұмыс күні  ішінде 30% авансты ескере отырып,
материалдардың  жылдық  көлемін  дайындау  кестесін  ұсыну  (аванс  алынғанына  немесе
алынбағанына қарамастан).  Сондай-ақ жауапты сақтау шарттарын (битум, ЖЖМ, қиыршық
тас) ұсыну қажет. Немесе меншікте сақтау орны болуы керек.
13.15 Егер учаске немесе оның бір бөлігі мердігерге белгіленген күнге берілмесе және осы
себепті жұмыстардың орындалуы кешіктірілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстың
аяқталу мерзімін осы учаскенің берілуін кешіктіру мерзіміне ұзартуы керек
13.16 Мердігер шартқа қол қойылғаннан кейін 7 жұмыс күні ішінде (немесе қосымша келісімге
қол  қойылғаннан  кейін  5  жұмыс  күні  ішінде)  Тапсырыс  берушіге  объектіде  жұмыстарды
орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалатын техникалық қадағалаумен келісілген жұмыстарды
жүргізудің қол қойылған кестесін, сондай-ақ қол қойылған атқару схемасын бекітуге ұсынады.
13.17  Жұмыстар  басталғанға  дейін  учаске  басталар  алдында  (қозғалыстың  екі  жағынан)
объектінің паспорты орналастырылсын (Тапсырыс берушімен келісім бойынша 1*2 метр)
13.18 Объектіні  жөндеу процесінде техникалық қадағалау құқығы бар:  1)  шеберханаларға,
зауыттарға,  сондай-ақ объектіні  жөндеу үшін материалдарды дайындаудың,  өндірудің және
дайындаудың басқа орындарына кедергісіз қол жеткізу; 2) зертханалық зерттеу мақсатында
объектіні жөндеу үшін пайдаланылатын жол-құрылыс материалдарына кедергісіз қол жеткізу;
3)  мердігерден  немесе  қосалқы  мердігерден  объект  бойынша  қажетті  атқарушылық
құжаттаманы сұрату; 4) Тапсырыс берушіге хабарлау, сондай-ақ мердігерге құрылыс-монтаж
және  жол-құрылыс  жұмыстарының  немесе  құрылыс  материалдарының,  бұйымдары  мен
конструкцияларының  Қазақстан  Республикасының  нормалары  мен  стандарттарының
талаптарына сәйкес .стігі туралы ескерту жасау. Техникалық қадағалау нұсқаулары жазбаша
түрде болуы керек, егер техникалық қадағалау қандай да бір себептермен ауызша нұсқаулар
беруді қажет деп санаса, онда мердігер олармен санасуы керек. Мұндай ауызша нұсқаулықты
орындағанға дейін немесе кейін жазбаша нысанда растау осы тармақшаның контекстіндегі
нұсқаулық болып есептеледі. Егер мердігер Технадзорға 7 күн ішінде Технадзордың ауызша
нұсқаулығын  жазбаша  нысанда  растаса  және  мұндай  Растауды  Технадзор  7  күн  ішінде
жазбаша нысанда жоққа шығармаса, онда мұндай нұсқаулар Технадзордың нұсқаулығы болып
саналады;  5)  анықталған  ақаулар  мен  бұзушылықтарды  жойғанға  дейін  технологияның
бұзылуы,  жобадан  ауытқулар,  сапасыз  материалдарды  қолдану  анықталған  жағдайда
жұмыстарды  жүргізуді  тоқтата  тұру.  Бұл  ретте  жұмыстарды  тоқтата  тұру  шарт  бойынша
жұмыстарды аяқтау мерзімін ұзартуға себеп болып табылмайды; 6) жұмыс жүргізу қағидалары
мен нормативтік құжаттардың талаптары жүйелі түрде бұзылған жағдайда Тапсырыс берушіге
осы шартты бұзу туралы ұсыныстар енгізу; 7) бұрын аралық қабылдау актісіне қол қою арқылы
қабылданған  учаскелерде  немесе  конструктивтік  элементтерде  ақаулар  анықталған  кезде,
ақауларды жою қажеттілігі туралы мердігерге хабарлау, осы талаптар орындалмаған жағдайда
ықтимал ақауларды жою құнын кейіннен ұстап қалу
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13.19  Мердігер  шартқа  қол  қойылғаннан  кейін  10  жұмыс күні  ішінде  Тапсырыс  берушіге
техникалық қадағалаумен келісілген техника мен жабдықты жұмылдырудың қол қойылған
кестесін бекітуге ұсынады.
13.20 Мердігер объектіде жұмыс жүргізудің қауіпсіздік техникасына толық жауап береді
13.21 Мердігерден объектіні қабылдауды Тапсырыс беруші техникалық қадағалаумен және бас
жобалаушымен  бірлесіп  жүзеге  асырады.  Мердігерден  объектінің  пайдалануға  қабылдауға
дайындығы  туралы  жазбаша  хабарлама  алғаннан  кейін  Тапсырыс  беруші  объектіні
пайдалануға  қабылдауды  жүзеге  асырады.  Мердігерден  объектінің  дайындығы  туралы
хабарлама алған күннен бастап Тапсырыс беруші мердігерден және техникалық және авторлық
қадағалауды  жүзеге  асыратын  тұлғалардан  сәйкестік  туралы  декларацияны,  құрылыс-
монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы
қорытындыны  сұратады.  Мердігер  және  техникалық  және  авторлық  қадағалауды  жүзеге
асыратын адамдар Тапсырыс берушіден сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні
ішінде  сәйкестік  туралы  декларацияны,  құрылыс-монтаждау  жұмыстарының  сапасы  және
орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыны не теріс қорытындыларды
ұсынады. Тапсырыс беруші сәйкестік туралы декларация, құрылыс-монтаждау жұмыстарының
сапасы және  орындалған  жұмыстардың жобаға  сәйкестігі  туралы қорытындылар  негізінде
мердігермен, техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалармен бірлесіп
атқарушылық  техникалық  құжаттаманың  болуы  мен  толықтығы  тұрғысынан  тексеруге,
объектіні  қарап  шығуға  және  пайдалануға  қабылдауға  міндетті.  Осы  Шарт  бойынша
жұмыстардың  аяқталу  күні  объектіні  пайдалануға  қабылдау  актісін  бекіту  күнімен
айқындалады
13.22 Осы Шарт күшіне енген күн жұмыстардың басталу мерзімі болып саналады. Мердігер 1-
қосымшаға сәйкес осы Шарт бойынша жоспарланған жұмыстардың аяқталуын қамтамасыз
етуге міндеттенеді. Тапсырыс беруші Мердігерге осы Шарт бойынша орындалған жұмыстардың
көлемі  үшін  осы  Шартта  көрсетілген  соманы  төлеуге  міндеттенеді.  Осы  Шарт  бойынша
түпкілікті төлемді Тапсырыс беруші Мердігерге мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді
және оның Ақауларды түзету жөніндегі барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда
жүргізеді
13.23 Мердігер Шарт сомасын ұлғайтпай жұмыс жүргізу кестесінен артта қалған жағдайда екі
ауысымды жұмыс режиміне көшу туралы растайды.
13.24 Мердігерлік жұмыстар процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық
құжаттамада  және/немесе  техникалық  құжаттамада  көрсетілген  барлық  қажетті  техника
жүргізушілермен және операторлармен қамтамасыз етіле отырып, құрылыс алаңында жарамды
техникалық жағдайда болуға тиіс. Бұл ретте жүк автомобильдері оське 8 т жүктемеден аспауы
тиіс.
13.25  Тапсырыс  беруші  Мердігерге  тиесілі  әрбір  төлемнен  1-қосымшаға  сәйкес  барлық
жұмыстар  аяқталғанға  дейін  орындалған  жұмыстардың  5%  сомасындағы  қаражаттың  бір
бөлігін  ұстайды.  Ұсталған  сома  мердігерге  барлық  жұмыстар  аяқталғаннан,  объектіні
пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылғаннан және бекітілгеннен және сақтандыру полисі
ұсынылғаннан кейін төленетін болады
13.26  Шарттың  орындалуын  қамтамасыз  ету  және  банк  кепілдігі  не  азаматтық-құқықтық
жауапкершілікті сақтандыру шарты түріндегі аванс берілген жағдайда өнім беруші Шарттың
бүкіл қолданылу мерзіміне беруге міндетті.
13.27 Тапсырыс беруші осы Шарт күшіне енген сәттен бастап 7 жұмыс күні ішінде объектіні
және учаскені қабылдау-беру актісіне қол қою арқылы мердігерге береді. Бұл ретте қабылдау-
тапсыру  актісі  берілетін  жасанды құрылыстардың  тізбесін  қоса  алғанда,  объектінің  толық
сипаттамасын қамтуға және мердігердің жөндеу кезеңіне көлік құралдарының қауіпсіз және
үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету міндеттемесі туралы тармақты қамтуға тиіс. Тапсырыс
беруші  Мердігерге  жұмыстарды  жүргізуге  бөлінген  барлық  учаскені  пайдалануға  рұқсат
береді.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз
тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.28  Орындалған  жұмыстарды  аралық  қабылдау  мердігерден  оларды  түпкілікті  қабылдау
сәтіне дейін осы жұмыстардың сақталуы үшін жауапкершілікті алып тастамайды. Мердігер өз
есебінен орындалған жұмыстарды аралық қабылдау сәтіндегідей күйде ұстауды қамтамасыз
етуге тиіс.
13.29  Мердігер  жұмыстарды  жүргізудің  барлық  кезеңіне  тән  нүктелер  мен  пикеттердің
пикетаждық позицияларын бекіте  отырып,  трасса  осінің  егжей-тегжейлі  бөлінуін  сақтауға
міндетті.
13.30 Жұмыс басталғанға дейін объектіде техникалық қадағалау мен авторлық қадағалауға қол
жеткізе отырып, атқарушылық құжаттамаларды жүргізу және сақтау үшін кеңсе (вагон, жұмыс
орны бар үй) ұйымдастырылсын.
13.31 Кестеде мердігердің өз қаражаты есебінен учаскенің қысқы күтімі бойынша жұмыстарды
көрсету қажет. (екі жылдық шарттарда)
13.32  Жұмыстарды  жүргізу  кестесінде  олардың  құнын  көрсете  отырып  және  Тапсырыс
берушінің  қаржыландыру  жоспарына  байланыстыра  отырып,  ай  сайын  орындалуы
жоспарланған  жұмыстардың  нақты  көлемі  қамтылуға  тиіс  (асфальтбетон  жабынын  төсеу
жөніндегі құрылғыны 30 қыркүйекке дейін; барлық жұмыстарды 30 қазанға дейін аяқтау).
13.33  Шартқа  қол  қойылғаннан  кейін  бірінші  төлемді  алғанға  дейін  мердігер  Солтүстік
Қазақстан  облысының  аумағында  салық  төлеуші  ретінде  тіркелген,  мердігердің  барлық
функцияларын жүзеге асыратын филиал ашуға тиіс (мердігер Қазақстанның басқа облысында
тіркелген жағдайда).
13.34 Егер Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше
алмаса, онда Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес  шешуді  талап  ете  алады  (Тапсырыс  берушінің  орналасқан  жері  бойынша  –  СҚО,
Петропавл қ.).
13.35  Мердігер  жұмыстарды  кестеде  көрсетілген  мерзімде  орындау  үшін  сметалық
құжаттамада көрсетілген жол-құрылыс техникасының болуын қамтамасыз етуге тиіс. Бұл ретте
жабдық пен техника басқа объектілерге тартылмауға тиіс.
13.36 Тапсырыс беруші осы Шарт күшіне енген сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде мердігерге
жұмыс жүргізу құқығына ордер беруге тиіс (не техникалық қадағалаумен Шарт күшіне енген
сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде)

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан
Жұмабаев ауданының тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, Район
Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая
Кунанбаева, 24
БСН 050140007653
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ07070103KSN4803000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8(715)31-5-30-45
Басшысы Краубаев Асхат Жанбырбаевич

Өнім беруші (Өнім беруші ақша талабын
(факторингті) басқаға беру арқылы
қаржыландыру шартын жасасқан кезде
қаражат алушы):
"ГРАНДО" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск, ИМ.ПАНФИЛОВА, 294Б
БСН/ЖСН 180640015044
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ466010251000095821
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87054640715
Басшысы Чолоян Элбрус Грачикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
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ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты
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1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10236905-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың № Тапсырыс
беруші атауы Атауы Қысқа

сипаттама Қосымша сипаттама Өлшем
бірлік

Саны,
көлемі

Бірлік
бағасы,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

Тауарларды
жеткізу,

жұмыстарды
орындау,

қызметтерді
көрсету мерзімі

Шарт бойынша
тауарларды

жеткізу,
жұмыстарды

орындау,
қызметтерді

көрсету мерзімі

Жеткізу
орндар

Аванс
төлемінің
мөлшері

%, %

Жалпы
сома,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

045-028-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу
KTGY-14 "Советское-Ұзынкөл-Возвышенка" аудандық
маңызы бар автомобиль жолы 27-37,1 км шақырымына
орташа жөндеу
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"Солтүстік
Қазақстан
облысы Мағжан
Жұмабаев
ауданының
тұрғын үй-
коммуналдық
шаруашылық,
жолаушылар
көлігі және
автомобиль
жолдары бөлімі"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Автомобиль
жолдарын
жөндеу
бойынша
жұмыстар

Автомобиль
жолдарын
жөндеу/қайта
құру
бойынша
жұмыстар

KTGY-14 "Советское-Ұзынкөл-
Возвышенка" аудандық маңызы
бар автомобиль жолы 27-37,1 км
шақырымына орташа жөндеу

Жұмыс 1 714 454
046.49

құрылыс-монтаждау
жұмыстарына шарт
күшіне енген
сәттен бастап 4,3
ай ішінде

құрылыс-монтаждау
жұмыстарына шарт
күшіне енген
сәттен бастап 4,3
ай ішінде

Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Мағжан
Жұмабаев
ауданы
(1)

30 498 172
100.00
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61432756-ОК2

"Солтүстік
Қазақстан
облысы Мағжан
Жұмабаев
ауданының
тұрғын үй-
коммуналдық
шаруашылық,
жолаушылар
көлігі және
автомобиль
жолдары бөлімі"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Автомобиль
жолдарын
жөндеу
бойынша
жұмыстар

Автомобиль
жолдарын
жөндеу/қайта
құру
бойынша
жұмыстар

KTGY-14 "Советское-Ұзынкөл-
Возвышенка" аудандық маңызы
бар автомобиль жолы 27-37,1 км
шақырымына орташа жөндеу

Жұмыс 1 714 454
046.49

құрылыс-монтаждау
жұмыстарына шарт
күшіне енген
сәттен бастап 4,3
ай ішінде

құрылыс-монтаждау
жұмыстарына шарт
күшіне енген
сәттен бастап 4,3
ай ішінде

Солтүстік
Қазақстан
облысы,
Мағжан
Жұмабаев
ауданы
(1)

30 216 281
946.49
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#ID18065105 №050140007653/230070/00
Договор о государственных закупках работ, не связанных со

строительством

Северо-Казахстанская область №62

коммунальное  государственное  учреждение  "Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства,
пассажирского  транспорта  и  автомобильных  дорог  района  Магжана  Жумабаева  Северо-
Казахстанской  области",  именуемый  (ое)(ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»,  от  лица  которого
выступает  Руководитель  Краубаев  Асхат  Жанбырбаевич,  действующий  на  основании
Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ГРАНДО",
именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель
Чолоян  Элбрус  Грачикович,  действующий  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  далее
совместно  именуемые  «Стороны»,  на  основании  Закона  Республики  Казахстан  «О
государственных  закупках»  (далее  -  Закон)  и  итогов  государственных  закупок  способом
Открытый  конкурс  от  2023-06-30  года  №  10236905-ОК1,  заключили  настоящий  договор  о
государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1)  подрядчик/исполнитель  -  юридическое  лицо,  выступающее  в  качестве  контрагента
Заказчика в заключенном с ним Договоре, а также консорциум (в случаях, предусмотренных
Правилами осуществления государственных закупок);

2)  cубподрядчик  -  лицо  или  организация,  имеющие  договор  и  (или)  соглашение  с
Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как
подлежащее  для  выполнения  работ  и  передаваемое  Исполнителем  Заказчику  в  виде,
предусмотренном  Договором;

4) участок - территория, отведенная для выполнения работ Объекта или производства работ;

5)  временные  сооружения  -  все  временные  здания  и  сооружения,  необходимые  для
выполнения работ Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Исполнителем
после завершения работ Объекта.

6) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы
7) Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для
ремонта  Объекта  предусмотренные  проектно-сметной  документацией  и/или  технической
документацией
8) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за
рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть
и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут
включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар,
стихийные  бедствия,  военные  действия,  беспорядки  и  т.п.  К  таким  обстоятельствам  не
относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, работ
или услуг.
9)  «Скрытые  работы»  –  означает  работы,  скрываемые  последующими  работами  и  (или)
конструкциями,  качество  и  точность  которых  невозможно  определить  после  выполнения
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последующих работ или монтажа определенных конструкции
10) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов,
обнаруженных в процессе проверок и приемки выполнения работ
11)  Дефект  –  часть  работ,  выполненных  с  нарушениями  условий  проектно-сметной
документацией
12) Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно
находятся на участке для ремонта Объекта
13)  Гарантийный  период  -  означает  срок,  в  течение  которого  Подрядчик  гарантирует
устойчивое функционирование объекта ремонта после сдачи его в эксплуатацию
14) Срок продолжительности ремонта – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить
ремонт Объекта
15) Строительная площадка – означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на
ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных
и  песчаных  материалов,  площадки  для  складирования  материалов,  размещения  полевых
станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и
других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ

2 Предмет Договора

2.1  Исполнитель  обязуется  выполнить  работу(ы)  согласно  условиям,  требованиям  и  по
ценам,  указанным  в  приложениях  к  настоящему  Договору  (далее  -  Работа),  являющихся
неотъемлемой  его  частью,  а  Заказчик  обязуется  принять  выполненную(ые)  Работу(ы)  и
оплатить  за  нее  на  условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по Договору:
по  специфике  045-028-159  Средний  ремонт  автомобильной  дороги  районного  значения
KTGY-14 "Советское-Узынколь-Возвышенка" км 27-37,1;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Средний ремонт автомобильной дороги районного
значения  KTGY-14  ,  который  находится  Местонахождение  объекта.  Генеральный
проектировщик  -  <название  Генерального  проектировщика>.  название  Генерального
проектировщика

2.3  Перечисленные  ниже  документы  и  условия,  оговоренные  в  них,  образуют  данный
Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень лотов и условия выполнения работ (приложение 1);

3) техническая спецификация (приложение 2);
3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 714 454
046.49 (семьсот четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи сорок шесть
тенге сорок девять тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а
также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том
числе НДС 76 548 647.84 тенге (семьдесят шесть миллионов пятьсот сорок восемь тысяч
шестьсот сорок семь тенге восемьдесят четыре тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного
значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного
бюджета,  по  специфике  159  Оплата  прочих  услуг  и  работ  -  на  2023  год  498  172  100.00



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(четыреста девяносто восемь миллионов сто семьдесят две тысячи сто тенге ноль тиын) в том
числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного
значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного
бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2024 год 216 281 946.49 (двести
шестнадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок шесть тенге сорок
девять тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере
согласно приложению 1 после внесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора,
обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся  сумма  оплачивается  Заказчиком  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания  Сторонами  акта  выполненных  Работ,  с  учетом  пропорционального  удержания
ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах, по форме согласно приложению 45 к
правилам осуществления государственных закупок;

4) электронная счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ,
представленная Подрядчиком/ Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение
исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год
равную 14 945 163.00 тенге и  размеров аванса,  предусмотренных по предметам договора
согласно Приложению 1 к Договору равную 149 451 630.00, что в общем составляет 164 396
793.00 (сто шестьдесят четыре миллиона триста девяносто шесть тысяч семьсот девяносто три
тенге ноль тиын) тенге в виде:
денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению
38 к правилам осуществления государственных закупок.
либо:
договора  страхования  гражданско-правовой  ответственности  поставщика,  заключенного  в
соответствии  с  типовым  договором  страхования  гражданско-правовой  ответственности
поставщика,  утвержденным  приказом  Министра  финансов  Республики  Казахстан  от  23
февраля  2022  года  №  206  «Об  утверждении  типового  договора  страхования  гражданско-
правовой  ответственности  поставщика»  (зарегистрирован  в  Реестре  государственной
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регистрации  нормативных  правовых  актов  №  26971),  для  целей  обеспечения  исполнения
договора (обеспечения аванса).
Договор  страхования представляется  в  форме электронного  документа  либо  на  бумажном
носителе.
При  представлении  потенциальным  поставщиком  обеспечения  исполнения  договора
(обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной
копии,  оригинал  представляется  заказчику  до  окончательного  срока  представления
обеспечения  исполнения  договора  (обеспечения  аванса).
Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе в журнале
регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.
При  этом  обеспечение  исполнения  Договора  может  не  вноситься  поставщиком  в  случае
полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения
обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых
Работ  требованиям,  указанным  в  приложениях  к  настоящему  Договору,  являющихся  его
неотъемлемой частью;

4)  Не  раскрывать  без  предварительного  письменного  согласия  Заказчика  содержание
технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за
исключением того  персонала,  который  привлечен  Исполнителем  для  исполнения  условий
Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально
и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5)  без  предварительного  письменного  согласия  Заказчика  не  использовать  какие-либо
вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6)  по  первому  требованию  Заказчика  предоставлять  информацию  о  ходе  исполнения
обязательств по Договору;

7)  возмещать  Заказчику  в  полном  объеме  причиненные  ему  убытки,  вызванные
ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными
действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-
цифровой подписью акт выполненных работ, а также отчет о местном содержании в работах по
форме согласно приложению 45 к правилам осуществления государственных закупок;

9)  после  утверждения  Заказчиком  акта  выполненных  работ,  выписать  счет-фактуру  в
электронной  форме  посредством  информационной  системы  электронных  счетов-фактур  в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2 Подрядчик/Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2)  на  досрочное  выполнение  Работ,  указанных  в  Приложении  №1 к  Договору,  заранее
согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;
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2)  при  выявлении  несоответствий  выполненных  Работ  незамедлительно  письменно
уведомить  Исполнителя;

3)  при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт  выполненных работ либо
отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия в
сроки, установленные пунктом 546 Правил осуществления государственных закупок;

4)  после  утверждения  акта  выполненных  работ  принять  счет-фактуру,  выписанную
Поставщиком  в  электронной  форме  посредством  информационной  системы  электронных
счетов-фактур в  соответствии с  Правилами выписки счет-фактуры в  электронной форме в
информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и
оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ
допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-
сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных
работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или)
проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим
проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить
Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть
выше  стандартов,  указанных  в  технической  спецификации  и  (или)  проектно-сметной
документации

5.3  Если  результаты  выполненных  Работ  при  проверке  будут  признаны  не
соответствующими  требованиям  технической  спецификации  и  (или)  проектно-сметной
документации  (приложение  2  к  Договору),  Исполнитель  принимает  меры  по  устранению
несоответствий  требованиям  технической  спецификации  и  (или)  проектно-сметной
документации,  без  каких-либо  дополнительных затрат  со  стороны Заказчика,  в  течение  5
рабочих дней с момента проверки.

5.4  При  проверке  Работ  на  соответствие  технической  спецификации  и  (или)  проектно-
сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства
и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-
либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по
Договору.

5.6 Заказчик или его уполномоченное лицо, Республиканское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов",  КГУ
«Отдел  строительства,  ЖКХ,  пассажирского  транспорта  и  автомобильных  дорог»
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соответствующего  района,  а  также  Генеральный  проектировщик  и  Технадзор  имеют
постоянный  доступ  к  Участку  или  любому  другому  месту,  где  выполняются  или  будут
выполняться  работы  по  Договору,  вправе  производить  любые  измерения,  испытания  для
определения качества работ, запретить применение технологии, материалов и конструкции, не
обеспечивающих  установленный  технический  уровень  качества  и  не  соответствующий
проектно-сметной  документацие  и/или  технической  документацие
5.7 Предложение по удорожанию проекта с  обоснованием (в  соответствии с Гражданским
кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409 увеличение
стоимости сметы должно быть не менее чем на десять процентов) не принимаются в первый
год реализации.
5.8 Заказчик имеет права отказать в корректировке сметной стоимости проекта по причине
удорожания в первый год реализации проекта.
5.9  Претензии  по  составлению  проектно-сметной  документации  и/или  технической
документации, а также предложения по корректировке (замена строительно-монтажных работ,
материалов) сметной документации, принимаются в течении 15 календарных дней с момента
подписания договора или его регистрации в органах казначейства.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1  Работа  считается  выполненной  при  условии  полной  сдачи  Исполнителем  Работ
Заказчику  в  точном  соответствии  требованиям,  указанным  в  приложениях  к  настоящему
Договору.

6.2  Исполнитель  при  приемке/сдаче  выполненных  работ  предоставляет  Заказчику
следующие  документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то
предоставляется  оригинал  или  копия  установленного  образца,  либо  заверенная
уполномоченной  организацией  копия  Сертификата  о  происхождении  товара  «СТ-KZ»,
выданного в  установленном порядке в  соответствии с  Правилами по определению страны
происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного
товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении
форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом
Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от  13 июля 2021 года № 454-НҚ
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №
23514)  (далее  –  Правила  по  определению  страны  происхождения  товара,  статуса  товара
Евразийского  экономического  союза  или  иностранного  товара,  выдаче  сертификата  о
происхождении  товара  и  отмене  его  действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения –
оригинал  или  копию соответствующего  Сертификата  о  происхождении  Товара,  выданного
соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по
определению страны происхождения  товара,  статуса  товара  Евразийского  экономического
союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его
действия.
Требования настоящего пункта не распространяются на договоры о государственных закупках,
стоимость  которых  не  превышает  тысячекратный  месячный  расчетный  показатель,
установленный  на  соответствующий  финансовый  год  законом  о  республиканском  бюджете.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик/Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по
Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без
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дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической
спецификации.  Работы,  не  соответствующие  этим  требованиям,  в  том  числе  содержащие
недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком/Исполнителем, не входят возмещение ущерба или
исправление  Дефекта  по  причине  нарушения  правил  эксплуатации,  модификаций,
осуществленных  не  Исполнителем  (субподрядчиком),  неправильного  содержания  или
недостаточного технического обслуживания,  а  также по причине допустимого износа или
порчи  оборудования  (при  наличии)  при  его  нормальной  эксплуатации.  По  требованию
Заказчика  Исполнитель  предоставляет  документы,  удостоверяющие  соответствие  качества
результатов выполнения работ техническим спецификациям.

7.2 Подрядчик/Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на
3 лет.

7.3 Подрядчик/Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов,
оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех
видов  ущерба,  повреждения,  уничтожения,  связанных  с  климатическими  осадками,
наводнением,  морозом,  пожаром,  кражами  и  прочими  причинами.
Подрядчик/Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по
проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения
или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и
прочие  виды  движимого  и  недвижимого  имущества.  Все  затраты,  понесенные
Подрядчиком/Исполнителем  в  связи  с  вышеизложенным,  не  подлежат  дополнительному
возмещению со стороны Заказчика.

7.4  Отказ  Подрядчика  от  участия  в  комиссионном обследовании  или  подписании  акта
комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов
7.5  По  работам,  принятым  по  результатам  промежуточной  приемки,  гарантийный  срок
начинается с момента подписания промежуточных актов выполненных работ, гарантийный
срок в целом на объект начинается с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию
7.6 В случае неисполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки, установленные
актом комиссионного  обследования,  Заказчик  без  ущерба  другим своим правам в  рамках
Договора  удерживает  обеспечение  исполнения  Договора  в  виде  банковской  гарантии
(страхового полиса) в доход бюджета либо не предоставления пролонгированной банковской
гарантии.
7.7 Обязательства Подрядчика по устранению дефектов, выявленных в гарантийный период, не
прекращаются в случае расторжения Договора по любым основаниям
7.8 Подрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия __
месяцев с даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию.
7.9 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов
или  на  определенных  участках  автомобильной  дороги  и  устранения  их  Подрядчиком,
гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с
момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств
Подрядчик обязан предоставить Заказчику дополнительное обеспечение выполнения работ по
ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде
банковской гарантии либо договора страхования гражданско-правовой ответственности на __
месяца с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода в размере 3%
от общей суммы договора
7.10  При не  покрытии суммой данной  банковской  гарантии (страхового  полиса)  расходов
Заказчика по определению нового подрядчика и устранению возникших дефектов, Заказчик
вправе  истребовать  дополнительные  издержки,  направленные  на  определение  нового
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подрядчика  и  устранение  дефектов  с  Подрядчика  в  судебном  порядке
7.11 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в
обязательном  порядке  включаются  представитель  Подрядчика,  Технадзора,  Генерального
проектировщика и Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения  "Национальный  центр  качества  дорожных  активов".  Результаты  комиссионного
обследования оформляются актом Подрядчика, Технадзора, Генерального проектировщика и
Республиканского  государственного  предприятия  на  праве  хозяйственного  ведения
"Национальный центр качества дорожных активов" с указанием характера дефектов, объемов
работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов.
7.12 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются
за счет Подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Подрядчик
обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для
комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в
рамках  настоящего  Договора  все  споры  и  разногласия  разрешаются  в  соответствии  с
действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете
наличности  соответствующих  бюджетов/расчетном  счете  государственного  предприятия,
юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат
государству,  если  Заказчик не  выплачивает  Исполнителю причитающиеся  ему  средства  в
сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по
задержанным платежам в  размере  0,1% (ноль  целых  один)  от  причитающейся  суммы за
каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 %
от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ,  Заказчик удерживает (взыскивает)  с
Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый
день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает
(взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств
за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения)
обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от
общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на
срок более одного месяца со  дня истечения срока выполнения Работ по Договору,  но не
позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа,
пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.

8.6  Если  любое  изменение  ведет  к  уменьшению  стоимости  или  сроков,  необходимых
Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения
Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся
соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны
быть  предъявлены  в  течение  30  (тридцати)  дней  со  дня  получения  Исполнителем
распоряжения  об  изменениях  от  Заказчика.
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8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих
обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, а также сумму внесенную
Подрядчиком/Исполнителем в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии) в случае его
расторжения в  связи  с  неисполнением Подрядчиком/Исполнителем своих  обязательств  по
данному Договору.

8.9  Заказчик  возвращает  внесенное  обеспечение  исполнения  Договора,  а  также  сумму
обеспечения  в  случае  принятия  антидемпинговых  мер  (при  наличии)
Проектировщику/Исполнителю в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего
исполнения Проектировщику/Исполнителю своих обязательств по Договору, а также в случае
предоставления  Поставщиком/Исполнителем  замены  способа  обеспечения  исполнения
Договора  о  государственных  закупках  в  период  действия  Договора.

8.10  Обязательное  заключение  трудовых  договоров  со  всеми  работниками,  имеющими
отношение к объекту в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан. В случае
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) со всеми работниками заключаются трудовые
договора.
8.11  Заказчиком,  в  случае  невыполнения  работ  согласно  графика  производства  работ,
начисляется штраф в размере 0,1 % (ноль целых один процентов) от объема невыполненных
работ
8.12 Подрядчик обязан вносить информацию о заключении (расторжении) трудовых договоров
с работниками в Единую систему учета трудовых договоров.
8.13 При заключении договоров с субподрядными организациями предусматривать взаимную
ответственность  сторон  за  выполнение  мероприятий  по  обеспечению безопасных  условий
труда на территории строительной площадки и участках работ. В договорах с субподрядными
организациями предусматривать условия текущего Договора.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1  Договор  вступает  в  силу  после  его  регистрации  Заказчиком  в  территориальном
подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по
2024-12-31 года.

9.2  Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в
части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет
задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указание на остановку Работ для проведения
испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытания не
выявили дефектов, то время остановки производства Работ добавляется к сроку выполнения
Работ.

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре,
если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает
его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий
Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1)  Заказчик  может  расторгнуть  Договор,  если  Подрядчик/Исполнитель  неоднократно
срывает сроки выполнения Работ;
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2)  Подрядчик/Исполнитель  приостанавливает  работы  сроком  до  Количество  дней  до
расторжения,  если  остановка  работ  была  не  санкционирована  Заказчиком  дней,  причем
остановка не была санкционирована Заказчиком;

3)  Подрядчик/Исполнитель  не  устраняет  Дефекты,  указанные  Заказчиком  в  течение
обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указания задержать ход Работ, и такое указание
не  отменятся  в  течение  Количесто  дней  до  расторжения,  если  Заказчик  дает  указание
задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик/Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по
каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик/Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и
положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его
дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право
требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на
день расторжения.

9.5  Договор  может  быть  расторгнут  на  любом  этапе  в  случае  выявления  одного  из
следующих фактов:

1)  выявления нарушения ограничений,  предусмотренных статьей 6 Закона в отношении
закупки на основании которой заключен данный Договор;

2)  оказания  организатором  государственных  закупок  содействия  Исполнителю,  не
предусмотренного  Законом;

3) нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 23-1 статьи 43 Закона;

4) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора
и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая
выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает
консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7  Все  материалы  и  Оборудование,  находящиеся  на  Объекте,  а  также  временные
сооружения  и  выполненные  строительные  работы  считаются  собственностью Заказчика  и
находятся  в  его  распоряжении  до  разрешения  финансовых  разбирательств,  связанных  с
расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения
условий Договора Исполнителем.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
Договором,  высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу,  телексу,  факсу,
телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу
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(если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
11 Форс-мажор

11.1  В  случае  возникновения  форс-мажорных  обстоятельств,  к  которым  относятся
стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление
в силу законодательных и правительственных актов,  прямо или косвенно запрещающих,  а
также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору,  они
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом
сторона  должна  незамедлительно  письменно  уведомить  о  наступлении  форс-мажора.  В
противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за неисполнения другой стороной своих обязательств при
форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение
о  масштабах  этих  событий,  а  также  об  их  влиянии  на  ее  деятельность,  подтвержденное
компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в
кратчайшие  сроки  после  получения  уведомления  о  приостановке  обеспечивает
приостановление  Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в
процессе  прямых  переговоров  все  разногласия  или  споры,  возникающие  между  ними  по
Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по
Договору,  любая  из  сторон  может  потребовать  решения  этого  вопроса  в  соответствии  с
законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с
налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2  Любые изменения и  дополнения к  Договору совершаются в  той же форме,  что  и
заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный Договор при условии неизменности качества и
других  условий,  явившихся  основой  для  выбора  Подрядчика/Исполнителя,  допускается  в
случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 45 Закона.

13.4  Передача  обязанностей  одной  из  Сторон  по  Договору  допускается  только  с
письменного  согласия  другой  Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую
силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством
Республики Казахстан.

13.7 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных
с  нарушением требований  договорных  документов,  а  также,  если  Подрядчик  оказывается
неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Заказчик письменным
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предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее
части до устранения причин остановки
13.8 Приемка фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно до 25
числа. Подрядчик извещает Заказчика и Технадзор о дате приемки работ. По результатам
приемки Подрядчик оформляет акт выполненных работ, подписывает его электронно-цифровой
подписью и  направляет  Заказчику  посредством веб-портала.  Также прилагать  официально
подтверждённые данные выпадении осадков за отчетный период.
13.9 Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо,
являющееся  работником  Подрядчика  или  субподрядчика,  указывая  при  этом  причины,
Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не
должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору
13.10  Заказчик  после  подписания  Договора  передает  Подрядчику  проектно-сметную
документацию  и/или  техническую  документацию  на  ремонт  объекта
13.11  необходимо  предоставить  график  мобилизации  основного  персонала  (Руководитель
проекта, прораб)
13.12  Акт  освидетельствования  скрытых  работ  подписывается  Технадзором,  Генеральным
проектировщиком и Подрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или
же промежуточных актов выполненных работ Технадзором, Генеральным проектировщиком не
освобождает Подрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором
13.13  Подрядчик  несет  ответственность  за  весь  риск,  который  связан  с  убытками  или
нанесением ущерба имуществу Заказчика
13.14 В течении 10 рабочих дней после подписания Договора предоставить график заготовки
годового объема материалов с учетом 30% аванса (не зависимо берется аванс или нет). Также
необходимо предоставить договора ответственного хранения (битум, ГСМ, щебень). Либо иметь
в собственности места хранения.
13.15 Если Участок или его часть не передана Подрядчику к установленной дате и по этой
причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить сроки
окончания работ на срок задержки передачи этого Участка
13.16 Подрядчик в течение 7 рабочих дней после подписания Договора (или в течение 5
рабочих дней после подписания Дополнительного соглашения)  представляет Заказчику на
утверждение  подписанный график  производства  работ,  согласованный с  Технадзором,  где
излагаются  порядок  и  сроки  выполнения  работ  на  Объекте,  а  также  подписанную
исполнительную  схему.
13.17 До начала работ перед началом участка (с двух сторон движения) разместить паспорт
объекта (по согласованию с Заказчиком размером 1*2 метра)
13.18 В процессе ремонта Объекта Технадзор имеет право: 1) беспрепятственного доступа к
мастерским,  заводам,  а  также к  другим местам изготовления,  производства  и  подготовки
материалов для ремонта Объекта;  2)  беспрепятственного доступа к дорожно-строительным
материалам, используемым для ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования; 3)
запрашивать у Подрядчика или субподрядчика необходимую исполнительную документацию
по Объекту;  4)  извещать Заказчика, а также предупреждать Подрядчика о несоответствии
строительно-монтажных  и  дорожно-строительных  работ  или  строительных  материалов,
изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции
Технадзора должны быть в  письменной форме,  если же Технадзор по каким-то  причинам
считает  нужным  дать  устные  инструкции,  то  Подрядчик  должен  с  ними  считаться.
Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения
будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Подрядчик в течение 7
дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие
подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором в течение 7 дней, то такие
инструкции считаются инструкциями Технадзора; 5) приостанавливать производство работ в
случае  обнаружения  нарушений  технологии,  отклонений  от  проекта,  применения
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некачественных  материалов  до  устранения  выявленных  дефектов  и  нарушений.
Приостановление работ при этом не является поводом для продления срока завершения работ
по Договору; 6) вносить предложения Заказчику о расторжении настоящего Договора в случае
систематического  нарушения  правил  производства  работ  и  требований  нормативных
документов; 7) при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых
ранее  путем  подписания  промежуточного  акта  приемки,  уведомить  Подрядчика  о
необходимости устранения дефектов,  в  случае невыполнения данных требований удержать
стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих
13.19  Подрядчик  в  течение  10  рабочих  дней  после  подписания  Договора  представляет
Заказчику  на  утверждение  подписанный  график  мобилизации  техники  и  оборудования,
согласованный с Технадзором.
13.20 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте
13.21 Приемка Объекта от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с Технадзором и
Генеральным проектировщиком. После получения от Подрядчика письменного извещения о
готовности Объекта к приемке в эксплуатацию Заказчик осуществляет приемку Объекта в
эксплуатацию. Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности Объекта Заказчик
запрашивает  у  Подрядчика  и  лиц,  осуществляющих  технический  и  авторский  надзоры,
декларацию  о  соответствии,  заключение  о  качестве  строительно-монтажных  работ  и
соответствии выполненных работ проекту. Подрядчик и лица, осуществляющие технический и
авторский надзоры, в  течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика
представляют декларацию о  соответствии,  заключение  о  качестве  строительно-монтажных
работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения. Заказчик
на  основании  декларации  о  соответствии,  заключений  о  качестве  строительно-монтажных
работ  и  соответствии  выполненных  работ  проекту  совместно  с  Подрядчиком,  лицами,
осуществляющими  технический  и  авторский  надзоры,  обязан  проверить  исполнительную
техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять Объект
в  эксплуатацию.  Дата  завершения  работ  по  настоящему  Договору  определяется  датой
утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию
13.22 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора. Подрядчик
обязуется обеспечить завершение работ, запланированных по настоящему Договору согласно
приложению 1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по
настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. Окончательная оплата по
настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения
Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению
Дефектов
13.23 Подрядчик подтверждает о переходе на двух сменный режим работы в случае отставания
от графика производства работ без увеличения суммы Договора.
13.24 Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая техника,
указанная  в  проектно-сметной  документацие  и/или  технической  документацие,  должна
находиться на строительной площадке в исправном техническом состоянии с обеспечением
водителями и операторами. При этом, грузовые автомобили не должны превышать нагрузку 8 т
на ось.
13.25 Заказчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Подрядчику, часть средств в
сумме  5  %  от  выполненных  работ  до  завершения  всех  работ  согласно  приложению  1.
Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику после завершения всех работ, подписания и
утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию и предоставления страхового полиса
13.26 В случае предоставления обеспечения исполнения договора и аванса в виде банковской
гарантии либо договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщик обязан
предоставить на весь срок действия договора.
13.27 Заказчик в течение 7 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Договора
передает Объект и Участок Подрядчику путем подписания акта приема-передачи. При этом
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акт  приема-передачи  должен  содержать  полное  описание  Объекта,  включая  перечень
передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Подрядчика
обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период ремонта.
Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения
работ.
13.28 Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности
за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за
свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент
промежуточной приемки.
13.29 Подрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси
трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов.
13.30 На Объекте до начала работ организовать офис (вагончик, домик с наличием рабочего
места) для работы, ведения и хранения исполнительной документаций с доступом Технадзора
и Авторского надзора.
13.31  В  графике  необходимо  отразить  работы  по  зимнему  содержанию  Участка  за  счет
собственных средств Подрядчика. (при двухгодичных договорах)
13.32  График  производства  работ  должен  содержать  конкретные  объемы  ежемесячно
планируемых  к  выполнению  работ  с  указанием  их  стоимости  и  с  привязкой  к  плану
финансирования Заказчика, (завершение устройства по укладке асфальтобетонного покрытия
до 30 сентября; всех работ до 30 октября).
13.33 После подписания Договора до получения первого платежа Подрядчик должен открыть
филиал,  зарегистрированный  в  качестве  налогоплательщика  на  территории  Северо-
Казахстанской  области,  который  будет  осуществлять  все  функции  Подрядчика  (в  случае
регистрации Подрядчика в другой области Казахстана).
13.34 Если Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить споры по Договору, то
любая  из  сторон  может  потребовать  решения  этого  вопроса  в  соответствии  с
законодательством  Республики  Казахстан  (по  месту  нахождения  Заказчика  –  СКО,  г.
Петропавловск).
13.35 Подрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники,  указанной в
сметной  документации  для  выполнения  работ  в  сроки,  указанные  в  графике.  При  этом
оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах.
13.36 Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Договора
должен выдать Подрядчику ордер на право производства работ (либо в течение 10 рабочих
дней с момента вступления в силу Договора с Технадзором)

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района Магжана
Жумабаева Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район
Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая
Кунанбаева, 24
БИН 050140007653
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ07070103KSN4803000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(715)31-5-30-45
Руководитель Краубаев Асхат
Жанбырбаевич

Поставщик (Получатель средств при
заключении поставщиком договора
финансирования под уступку денежного
требования (факторинга):
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ГРАНДО"
Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск, ИМ.ПАНФИЛОВА, 294Б
БИН/ИИН 180640015044
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ466010251000095821
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87054640715
Руководитель Чолоян Элбрус Грачикович



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.
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Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10236905-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота Наименование
заказчика Наименование Краткая

характеристика
Дополнительная
характеристика

Единица
измерения

Количество,
объем

Цена за
ед.,

включая
НДС,
тенге

Планируемый срок
поставки

Срок поставки по
договору Места поставки

Размер
авансового
платежа,

%

Общая
сумма,

включая
НДС,
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

045-028-159 : Оплата прочих услуг и работ Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTGY-14
"Советское-Узынколь-Возвышенка" км 27-37,1  

61432756-ОК2

коммунальное
государственное
учреждение "Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района Магжана
Жумабаева Северо-
Казахстанской области"

Работы по
ремонту
автомобильной
дороги

Работы по
ремонту/реконструкции
автомобильной дороги

Средний ремонт автомобильной
дороги районного значения
KTGY-14 "Советское-Узынколь-
Возвышенка" км 27-37,1

Работа 1 714 454
046.49

в течении 4,3 месяца с
момента вступления в
силу договора на
строительно-монтажные
работы

в течении 4,3 месяца с
момента вступления в
силу договора на
строительно-монтажные
работы

Северо-Казахстанская
область, Район
Магжана Жумабаева
(1)

30 498 172
100.00

61432756-ОК2

коммунальное
государственное
учреждение "Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
района Магжана
Жумабаева Северо-
Казахстанской области"

Работы по
ремонту
автомобильной
дороги

Работы по
ремонту/реконструкции
автомобильной дороги

Средний ремонт автомобильной
дороги районного значения
KTGY-14 "Советское-Узынколь-
Возвышенка" км 27-37,1

Работа 1 714 454
046.49

в течении 4,3 месяца с
момента вступления в
силу договора на
строительно-монтажные
работы

в течении 4,3 месяца с
момента вступления в
силу договора на
строительно-монтажные
работы

Северо-Казахстанская
область, Район
Магжана Жумабаева
(1)

30 216 281
946.49


