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Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

Ақмола облысы №200138/00 2020-07-27

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Целиноград
ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Сулейменов
Серикбек Кабиденович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер»
деп аталатын "Астана-Көктем С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы
негізінде  әрекет  ететін  Нурмаганбетов  Даурен  Зинел-Кабиденович,  бұдан  әрі  бірлесіп
«Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2020-07-23 № 4188754-1 Конкурс с
предварительным  квалификационным  отбором  тәсілімен  мемлекеттік  сатып  алудың
қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі –
Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1)  Бас  мердігер  (бұдан  әрі  –  Мердігер)  –  Тапсырыс  берушімен  жасалған  Шартта  оның
контрагенті  ретінде әрекет ететін заңды тұлға,  сондай-ақ,  консорциум (Мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2)  қосалқы мердігер –  Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен
шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне
сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және
Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде
салуға,  қайта  жаңартуға  және  Тапсырыс  берушіге  беруге  тиіс  деп  анықтаған  ғимарат,
құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6)  уақытша  құрылымдар  –  Объектінің  құрылысын  салу  мен  жөндеу  үшін  қажетті,
тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер
алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет
ететін  заңды  тұлға,  сондай-ақ,  консорциум  (Мемлекеттік  сатып  алуды  жүзеге  асыру
қағидаларында  көзделген  жағдайларда)
8) Шарттың бағасы және жалпы сомасы көрсетілген Шарттың Мердігер өзінің конкурстық
өтініміне және Тапсырыс берушімен қабылданған
9) Тапсырыс беруші-мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ дауыс беретін
акцияларының (үлестерінің)  елу  және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі  мемлекеттік
кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар

2 Шарттың мәні
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2.1  Мердігер  осы  Шарттың  ажырамас  бөлігі  болып  табылатын  оған  қосымшаларда
көрсетілген  шарттарға,  талаптарға  сәйкес  және  баға  бойынша  жұмысты  (жұмыстарды)
орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға
және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы
Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 071-011-431 «Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында
280 орынға арналған балабақша салу»;

2.2  Жұмыстар  -  Ақмола  облысы  Целиноград  ауданының  Қосшы  ауылында  280  орынға
арналған балабақша салу Жобасы бойынша орындалады, онда Целиноград ауданының Қосшы
ауылы бар.
Бас жобалаушы - "Сұнқа Строй Проект".

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және
оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың орындау шарты (1-қосымша);

3) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (2-қосымша);
3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 899 666 940.82
(сегіз жүз тоқсан тоғыз миллион алты жүз алпыс алты мың тоғыз жүз қырық тенге сексен екі
тиын)  теңгені  құрайды  және  Жұмыстарды  орындаумен  байланысты  болатын  барлық
шығыстарды,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  көзделген  барлық
салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 96 392 886.52 тенге (тоқсан алты миллион үш жүз
тоқсан екі мың сегіз жүз сексен алты тенге елу екі тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
071 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік
бағдарламасы,  011  Республикалық  бюджеттен  берілетін  трансферттер  есебiнен  кіші
бағдарламасы,  431  Жаңа  объектілерді  салу  және  қолдағы  объектілерді  реконструкциялау
ерекшелігі бойынша - 414 400 000.00 (төрт жүз он төрт миллион төрт жүз мың тенге нөл тиын)
оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
071 Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік
бағдарламасы,  011  Республикалық  бюджеттен  берілетін  трансферттер  есебiнен  кіші
бағдарламасы,  431  Жаңа  объектілерді  салу  және  қолдағы  объектілерді  реконструкциялау
ерекшелігі бойынша - 485 266 940.82 (төрт жүз сексен бес миллион екі жүз алпыс алты мың
тоғыз жүз қырық тенге сексен екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Мердігердің Заңның 26-бабына сәйкес
Шарттың  орындалуын  қамтамасыз  етуді  енгізгеннен,  авансты  және  (немесе)  соманы
қамтамасыз  еткеннен  кейін  №  1  қосымшаға  сәйкес  мөлшерде  аванстық  төлемді  жүргізеді.
Қалған  соманы Тапсырыс  беруші  Мердігердің  іс  жүзінде  есепшотына  ақшалай  қаражатты
аудару  жолымен,  бұдан  бұрын  төленген  авансты11  тепе-тең  ұстап  қалумен  Тараптар
Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен
кешіктірмей төлейді.
.  Егер  құрылысқа  байланысты  жұмыстарды  бір  қаржы  жылының  шеңберінде  орындаған
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жағдайда  Тапсырыс  беруші  Мердігерге  жұмыстарды  аяқтағаннан  және  Тапсырыс  беруші
объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы
шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге
жұмыстарды  аяқтағаннан  және  Тапсырыс  беруші  объектіні  құрылысты  аяқтаудың  соңғы
жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы
шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3)  Қағидаларға  22-5-қосымшаға  сәйкес  нысан  бойынша  жұмыстар  мен  көрсетілетін
қызметтердегі  жергілікті  қамту  үлесі  бойынша  есеп;

4)  Мердігер  Тапсырыс  берушіге  ұсынған  орындалған  жұмыстардың  жалпы  сомасын
сипаттай,  көрсете  отырып,  шот-фактура;

5)  Орындаушы  Тапсырыс  берушіге  ұсынған  орындалған  жұмыстардың  жалпы  сомасын
сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура
6)  Қазақстан  Республикасы  Қаржы  министрінің  2014  жылғы  4  желтоқсандағы  №  540
бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің
115-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша төлем сертификаты (Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде 2014 жылы 5 желтоқсанда № 9934 тіркелді)  (бұдан әрі -  Бюджеттің
атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесі). Осы тармақтың бірінші бөлігінің 5)
тармақшасы қазынашылық сүйемелдеуүшін  тапсырыс берушілер  айқындаған  қазынашылық
сүйемелдеу шеңберінде объектілер құрылысымен байланысты мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыру кезінде қолданылады
7)  Қағидаларға  22-5-қосымшаға  сәйкес  нысан  бойынша  жұмыстар  мен  көрсетілетін
қызметтердегі  жергілікті  қамту  үлесі  бойынша  есеп

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз
етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 12 432 000.00 теңгеге тең осы қаржы
жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету
сомасын және және 124 320 000.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері
бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін
орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A ,
KZ890705034670265001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк
шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік  сатып  алуды  жүзеге  асыру  қағидаларына  22-қосымшаға  сәйкес  электрондық
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құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл  ретте  Шарттың орындалуын қамтамасыз ету  сомасын Мердігер  Шарттың орындалуын
қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және
тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3-1) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестиция
және даму министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1107 бұйрығымен
бекітілген(Нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №  12767  болып
тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің
дерекқорын  қалыптастыру  және  жүргізу  қағидаларына  сәйкес  қалыптастырылған
тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  және  оларды  берушілердің  (бар
болса)дерекқорына  енгізілген  құрылыс  материалдарын,  жабдықтарды,  бұйымдар  мен
конструкцияларды  пайдалануға;

3-2)  Шарт  бойынша  өз  міндеттемелерін  орындау  кезінде  орындалатын  Жұмыстардың
Шарттың  ажырамас  бөлігі  болып  табылатын  осы  Шартқа  қосымшаларда  көрсетілген
талаптарға  сәйкес  келуін  қамтамасыз  етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың
талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар
ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл
персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды
және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу
барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7)  Мердігердің  Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге  заңсыз іс-
әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8)  Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген
орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9)  Тапсырыс беруші  орындалған жұмыстар актісін  бекіткеннен кейін Электрондық шот-
фактуралардың  ақпараттық  жүйесінде  шот-фактураны  электронды  нысанда  жазып  беру
қағидаларына  сәйкес  электрондық  шот-фактуралардың  ақпараттық  жүйесі  арқылы
электрондық  нысанда  шот-фактура  жазуға;

10)  Бюджеттің  атқарылуы  және  оған  кассалық  қызмет  көрсету  ережесіне  сәйкес
қазынашылық  сүйемелдеу  шеңберінде  мемлекеттік  сатып  алу  шотын  ашуға
11)  қазынашылық  сүйемелдеу  шеңберінде  объектілер  құрылысымен  байланысты
инвестициялық жобаны іске асыру кезінде мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттар
бойынша қаражатты жұмсауды қазынашылық органдарында ашылған мемлекеттік сатып алу
шоттары арқылы жүзеге асыруға
12) қазынашылық сүйемелдеу шеңберінде объектілер құрылысымен байланысты мемлекеттік
сатып алу туралы шарт бойынша қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) қазынашылық
органдарында  мемлекеттік  сатып  алу  шоттарын  ашу  шартымен  қосалқы  мердігерлерді
(бірлесіп  орындаушыларды)  тартуға.  Мұндай  талап  тиісті  қосалқы  мердігерлік  (бірлесіп
орындаушылық) шарттарында
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13)  қазынашылық  сүйемелдеу  шеңберінде  қосалқы  мердігерлермен  жасалатын  шарттар
бойынша  ол  қосалқы  мердігерлік  шарттарында  қазынашылық  органдарында  ашылатын
мемлекеттік сатып алу шоттарына ақшалай қаражат аудару туралы талаптың болуын және
Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда
жазып беру қағидаларына сәйкес шот-фактуралардың үзінді-көшірмесін жазып беру шартының
болуын қамтамасыз етуге
14) талдау жүргізу үшін Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесіне
сәйкес қосалқы мердігерлердің тізбесін мемлекеттік кірістер органдарына ұсынуға
15) тәуекелдердің жоқтығы тұрғысынан талдау жүргізілген қосалқы мердігерлердің тізбесін
қазынашылық органдарына ұсынуға
16)  қазынашылық  сүйемелдеу  шеңберіндегі  мемлекеттік  сатып  алу  туралы  шартта
қазынашылық  органдарында  ашылатын  мемлекеттік  сатып  алу  шоттың  деректемелерін
көрсетуге
17) ) қазынашылық органдарында төлем сертификатын ұсынуға және Бюджеттің атқарылуы
және  оған  кассалық  қызмет  көрсету  ережесіне  сәйкес  қосалқы  мердігердің  төлем
сертификатын  ұсынуын  қамтамасыз  етуге
18) қазынашылық сүйемелдеу шеңберінде объектілер құрылысымен байланысты мемлекеттік
сатып  алу  туралы  шартты  Электрондық  шот-фактуралардың  ақпараттық  жүйесінде  шот-
фактураны  электронды  нысанда  жазып  беру  қағидаларына  сәйкес  электрондық  шот-
фактуралар арқылы орындауға міндеттенеді. Осы тармақтың бірінші бөлігінің 10), 11), 12), 13),
14), 15), 16), 17) және 18) тармақшалары қазынашылық сүйемелдеуүшін тапсырыс берушілер
айқындаған  қазынашылық  сүйемелдеу  шеңберінде  объектілер  құрылысымен  байланысты
мемлекеттік  сатып  алуды  жүзеге  асыру  кезінде  қолданылады.»;
19)  Қамтамасыз  ету  толық  және  тиісінше  орындау  үшін  өзіне  алған  Шарт  бойынша
міндеттемелерін
20) Мердігер орындаған кезде Шарт бойынша өз міндеттемелерін сәйкестігін қамтамасыз ету
орындалатын жұмыстар көрсетілген талаптарға  сәйкес,  ҚР нормалары мен стандарттарын
ЖСҚ, Қнже, ТШ, ТҚ және т. б осы Шартқа
21)  Мердігер  міндеттенеді  өтеуге  Тапсырыс  берушіге  толық  көлемде  оған  келтірілген
шығындар, туындаған тиісінше орындауға Мердігердің Шарттың талаптарын және/немесе өзге
де заңсыз іс-әрекеттермен
22) Мердігер барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді осы Шартта көзделген
23) Учаскеде қосалқы мердігерлер болған кезде Мердігер олармен өз жұмыстарын үйлестіруі
24) Мердігер жалдайды негізгі лауазымдарға көрсетілген қызметкерлердің біліктілігі туралы
мәліметтерде. Ауыстыру кезінде-осы адамдарды басқа Мердігер Тапсырыс берушінің келісімін
алуы тиіс мұндай ауыстыруға. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі тең немесе жоғары болуы тиіс
қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған біліктілік
25) Егер Тапсырыс беруші Мердігерден орындаудан шеттетуге жұмыстарды қызметкері болып
табылатын тұлғаны Объектідегі мердігердің немесе Қосалқы Мердігердің, бұл ретте себептерін
көрсете отырып, Мердігер жою бұл тұлға құрылыс объектісінің 72 сағат ішінде, содан кейін осы
тұлға  болмауы  тиіс  жұмыстардың  орындалуына  қатысты  ешқандай  байланысы  осы  Шарт
бойынша.
26)  Мердігер  барлық  тәуекел  үшін  жауапты  болады байланысты  келтірілген  зиян  немесе
залалға  Тапсырыс  берушінің  мүлкіне,  меншігіне  және  өз  қызметкерлерінің  денсаулығына,
сондай-ақ өз қызметкерлерінің қаза болуына, және туындайтын орындау барысында және оның
салдарынан Шарт.
27) Мердігер Тапсырыс беруші алдында жауапкершілік тартады іс-әрекеттері мен қателіктері
үшін  өз  қызметкерлерінің,  қосалқы  Мердігердің(ов),  қызметкерлерінің  және  сенімді
тұлғаларының қосалқы Мердігердің(ов),  сондай-ақ  басқа  да  тұлғалардың жұмыстардың бір
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бөлігін орындайтын, Шарт шеңберінде Мердігермен Шарт негізінде
28)  Мердігер  техникасы  үшін  толығымен  жауап  береді  Объектідегі  жұмыстар  өндірісінің
қауіпсіздік
29) Кез келген табылған тарихи немесе басқа да мүдделілік пен құндылығы бар Учаскеде
табылған,  Тапсырыс  берушінің  меншігі  болып  табылады.  Мердігер  Тапсырыс  берушіге
хабарлауға міндетті мұндай олжалар туралы және оларды акті бойынша Тапсырыс берушіге.
30)  Мердігер  бастап  7  (жеті)  күн  ішінде  Тапсырыс  берушіге  бекітуге  жүргізу  кестесі
мазмұндалған жұмыстардың орындау тәртібі мен мерзімі Объектінің құрылысын салу бойынша
жұмыстарды,  сондай-ақ  төлемдерді  жүргізу  кестесі  Тапсырыс  беруші  тарапынан  оның
конкурстық  өтініміне  сәйкес
31) Мердігер жұмысты бақылауға және жүргізуге міндетті пайдалана отырып, білімін және
қолда бар барлық мүмкіндіктерін. Мердігер үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге
асырады құралдармен, әдістермен, техникамен, қимылдардың және жұмыстардың орындалу
сапасын, сондай-ақ үйлестірумен Шарт бойынша барлық жұмыстарды
32) Тапсырыс беруші Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді табылған кез келген Ақаулар
туралы мерзімін көрсете отырып, Ақаулықтарды түзету
33) ) Ақаулар туралы хабарламаны алып, Мердігер ақауды жоюға міндетті уақыт кезеңі ішінде
Тапсырыс беруші көрсеткен
34)  Қарастырылған  жобалау-сметном  құжаттама  қайтарылатын  сома  уақытша  құрылыстар
жатады қайтаруға болатын.
35) Мердігер жұмысты орындауға сәйкес жобалау-сметалық құжаттамаға

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада
көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді
хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге
не  Мемлекеттік  сатып  алуды  жүзеге  асыру  қағидаларының  426-4-тармағында  белгіленген
мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан
бас тартуға;

3-1)  орындалған  жұмыстар  актісі  бекітілгеннен  кейін  Электрондық  шот-фактуралардың
ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес
электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер
жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;
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2)  Жұмыстарды  мерзімінен  бұрын  орындаған  жағдайда  Тапсырыс  беруші  Шарттың
талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы.
Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас
тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық
құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-
сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында
орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер
бойынша  барлық  шығыстарды  Мердігер  тартады.  Тапсырыс  беруші  осы  мақсаттар  үшін
анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе)
жобалау-сметалық  құжаттамада  көрсетілген  стандарттарға  сәйкес  келуі  немесе  олардан
жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және
(немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп
танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 10 ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір
қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама
талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға
сәйкес  келуін  тексеру  кезінде  Тапсырыс  берушінің  инспекторларына  Тапсырыс  беруші
тарапынан  қандай  да  бір  қосымша  шығындарсыз  сызбалар  мен  өндірістік  ақпаратқа  қол
жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5  Жоғарыда  көрсетілген  тармақтың  біреуі  де  Мердігерді  Шарт  бойынша  басқа
міндеттемелерден  босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Мердігердің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда
көрсетілген  талаптарға  толық  сәйкестікте  Тапсырыс  берушіге  толық  тапсырған  жағдайда
орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге
мынадай құжаттарды ұсынады:

1)  егер  жұмыстар  Қазақстанда  шығарылған  материалдардан  және  жабдықтардан
орындалған  жағдайда  –  белгіленген  үлгіде  «СТ-KZ»  тауардың  шығарылуы  туралы
сертификаттың  түпнұсқасы  немесе  көшірмесі  (не  уәкілетті  ұйым  растаған);

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған
болса - белгіленген тәртіппен шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы
тиісті сертификаттың тұпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

6.3 Мердігер қамтамасыз етуге міндеттенеді пайдалануға объектіні осы Шартта көзделген
және тиісті бекітілген кесте жұмыс өндірісінің 31 желтоқсанға дейін 2019 жылғы (дер кезінде
қаржыландыру жүргізілген жағдайда).
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7 Кепілдік. Сапа

7.1  Мердігер  Тапсырыс  берушіге  Шарт  бойынша  Жұмыстарды  орындау  кезінде
пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе)
жобалау-сметалық  құжаттама  сәйкес  болуына,  Жұмыстар  оның  сапасын  техникалық
ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін
деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.
Осы  талаптарға  сәйкес  келмейтін  Жұмыстар,  оның  ішінде  жеткіліксіз  негізделген  және
рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс
ұстамау  немесе  жеткіліксіз  техникалық  қызмет  көрсету  себебінен,  сондай-ақ  жабдықты
қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі  себебінен залалды өтеу
немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.
Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының
техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық
сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті нысанды өндіріске енгізу күннен
бастап 2 жыл мерзіміне береді.

7.3  Мердігер  орындалған  Жұмыстарды  және  Жұмыстарға  байланысты  барлық
материалдарды,  жабдықтарды,  ресурстарды  және  өзге  де  позицияларды  жаңбырға,  су
тасқынына,  аязға,  өртке,  ұрлауға  және  өзге  де  себептерге  байланысты  зиянның,
зақымданудың,  жойылудың  барлық  түрлерінен  қорғауды  қамтамасыз  етуге  міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ
Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану
түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және
жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа
да  себептерден  қорғауды  қамтамасыз  етуге  тиіс.  Мердігер  жоғарыда  айтылғандарға
байланысты  шеккен  барлық  шығындар  Тапсырыс  берушінің  тарапынан  қосымша  өтелуге
жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт
шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2  Секвестр  және/немесе  тиісті  бюджеттердің  қолма-қол  бақылау  шотында  ақшаның
жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты
Мердігерге  Шартпен  қаралған  мерзімдерде  төлемесе,  онда  Тапсырыс  беруші  Мердігерге
кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын
(айыппұл)  төлейді.  Бұл  ретте  тұрақсыздық  айыбының  (айыппұл,  өсімақы)  жалпы  сомасы
Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3  Жұмыстарды  орындау  мерзімін  өткізіп  алған  жағдайда  Тапсырыс  беруші  Мердігер
міндеттемелерін  толық  орындамаған  жағдайда  Мердігерден  мерзімі  өткен  әрбір  күн  үшін
шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап
қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған)
жағдайда  орындалмаған  міндеттемелер  сомасынан  0,1%  мөлшерінде  тұрақсыздық  айыбын
(айыппұл,  өсімақы)  ұстап  қалады  (өндіріп  алады).  Бұл  ретте  тұрақсыздық  айыбының
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(айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы
тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды
орындау мерзімі  өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде,  бірақ Шарттың қолдануы
аяқталу  мерзімінен  кешіктірмей  Жұмыстарды  орындау  мерзімін  кешіктірген  жағдайда,
Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде
тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға
құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем
жүргізеді.

8.5  Тұрақсыздық  айыбын  (айыппұл,  өсімақы)  төлеуосы  Шартта  көзделген  міндеттерді
орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6  Кез  келген  өзгеріс  Шарт  бойынша  Жұмыстарды  орындау  үшін  Мердігерге  қажетті
құнның  немесе  мерзімнің  азаюына  әкелетін  болса,  Шарттың  сомасы  немесе  Жұмыстарды
орындау  кестесі,  немесе  екеуіне  де  сәйкес  түрде  түзетулер  енгізіледі,  ал  Шартқа  сәйкес
түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер
Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы
тиіс.

8.7  Мердігердің  осы Шарт  бойынша өз  міндеттемелерін  Тапсырыс берушінің  алдын-ала
жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8  Қосалқы мердігерлерді  (бірлесіп  орындаушыларды)  тартқан  жағдайда  Мердігер  осы
Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс
берушіге ұсынады.  Қосалқы мердігерлердің  болуы Мердігерді  Шарт бойынша материалдық
немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды  орындау  үшін  қосалқы  мердігерлерге  берілуі  мүмкін  жұмыстардың  шекті
көлемдері  жиынтығында  орындалатын  жұмыстардың  екіден  бір  көлемінен  аспауға  тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын
жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне
және  Қазақстан  Республикасы  мүгедектерінің  қоғамдық  бірлестіктері  құрған  ұйымдарға
мемлекеттік  сатып алудың мәні  болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы
мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына
байланысты  мемлекеттік  сатып  алу  туралы  шартты  бұзған  жағдайда  оның  орындалуын
қамтамасыз етуді қайтармайды
8.10 Жасауына жол берілмейді іс-әрекеттерінің туындауына әкеп соғатын үшінші тұлғалардың
талап ету құқығы толығымен не бір бөлігінде енгізілген кепілдік ақша жарнасына дейін Шарт
бойынша міндеттемелерді толық орындау. Тапсырыс берушінің пайдалануына жол берілмейді
енгізген кепілдікті ақшалай жарнаны Жеткізуші Заңда көзделмеген мақсатқа
8.11 Мемлекеттік  сатып алу туралы шарт талаптарын көздеуі  тиіс  өзгерістер мемлекеттік
сатып  алу  туралы  шарт  Заңда  көзделген  жағдайларда.  Енгізуге  жол  берілмейді  шарттың
жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу туралы өзгерістер мазмұнын өзгертуі
мүмкін мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) ұсыныстар, өнім берушіні таңдауға
негіз болған, көзделмеген негіздер бойынша
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8.12 Ресми қарым-қатынас Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы объект құрылысын салу
мәселелеріне қатысты ғана күші бар жазбаша түрде.
8.13 Мердігер шарт жасай алады қосалқы мердігерлік ұйымдармен көлемінде 2/3 бөлігінен
аспайтын жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының), және бере алмайды Шартты
үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз.  Қосалқы Мердігерлердің болуы
арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді Тапсырыс беруші мен Мердігер
8.14 Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ өкілдері техникалық қадағалау
және авторлық қадағалау орынға әрқашан рұқсаты Учаскеге немесе кез келген басқа, онда
орындалады немесе орындалатын жұмыстың Шарты бойынша
8.15 Егер Мердігер деп ұйғарса, қабылданған шешімді Тапсырыс беруші Шарт талаптарының
шеңберінен шығып кетті, бұл шешім сотқа шағым жасалуы мүмкін кейін, Тапсырыс беруші осы
шешімді қабылдағаннан
8.16 Тапсырыс беруші сынақ жүргізе алады, жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін.
Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Мердігер
жұмыстардың ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады
8.17 Егер Мердігер өз міндеттемелерін орындайды орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі
шарттық  құжаттардың  талаптарын  бұзып,  сондай-ақ  егер  Мердігер  көрсетіледі  қабілетсіз
жұмысты орындауды соңына дейін сәйкес, жобалық-сметалық құжаттамаға Тапсырыс беруші
жазбаша нұсқамамен екеуіміз өкіміне Мердігерге тоқтату туралы жұмыстарды тұтастай немесе
тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін
8.18  Егер  Мердігер  емес  түзетуге  (сәйкестендіруді  жобалау-сметалық  құжаттамаға)  және
жауап  жазбаша  немесе  әрекеттерімен  бастап  7  (жеті)  күн  ішінде  жазбаша  ескертулер
алғаннан кейін бұл туралы Тапсырыс берушіден Тапсырыс беруші құқылы өткеннен кейін жеті
күндік мерзімнен кейін өзінің талабын қайталауға. Егер Мердігер келесі жеті күндік мерзімнің
ішінде  қызмет  көрсетілген  Ақауларды  түзетуге  жағдайы,  Тапсырыс  беруші  алады,  өз
құқығынан  бас  тартпай  басқадай  әсер  ету  әдістерін  қолдану,  осы  жұмысты  өз  күшімен
орындауы. Мұндай жағдайларда өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады, оның негізінде
төленуге тиісті сомадан Мердігерге, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін мәжбүрлі
шығындарының өтемақысын қоса алғанда, Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін. Егер
Мердігерге  төлеуге  тиісті  сома  жеткіліксіз  көрсетілген  шығыстарды жабу  үшін,  Мердігер
Берушіге айырманы өз қаражатынан
8.19 Мердігер пайдалануға төленген ақшалай қаражат тек материалдарды, жабдықтар мен
еңбекақы үшін талап етілетін осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау
8.20  Түпкілікті  сома  Мердігерге  барлық  жұмыстар  аяқталғаннан  кейін,  шалалықтар  мен
Ақаулар тізбесі жойылғаннан және объектіні Мемлекеттік комиссия (бұдан әрі – Түпкілікті ақы
төлеу).
8.21  Мердігер  Тапсырыс  берушіге  кепілдік  береді,  бұл  материалдар  мен  құрал-жабдықтар
жеткізілетін тауарлар шарт бойынша, сәйкес техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-
сметалық  құжаттаманың,  орындалатын  болады ақауларды жоқ  төмендететін,  оның  сапасы
деңгейіне  дейін  талаптарына сәйкес  келмейтін  жобалау-сметалық құжаттама.  Жұмыс,  осы
талаптарға сәйкес келмейтін,  соның ішінде жеткіліксіз  негізделген және рұқсат етілмеген
өзгерістер ақаулы деп танылады. Кепілдік берілетін Мердігер кірмейді залалды өтеу немесе
Ақауды түзету енгізілмейді пайдалану қағидаларын бұзу, модификациялау, жүзеге асырылған
жоқ, мердігер (Қосалқы Мердігер), дұрыс емес ұстау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет
көрсету, сондай-ақ себептері бойынша ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі жабдықты қалыпты
пайдалану  кезінде  оның.  Тапсырыс  берушінің  талап  етуі  бойынша  Мердігер  сәйкестігін
куәландыратын  құжаттарды  беруге  материалдар  мен  жабдықтар  сапасының  техникалық
ерекшеліктерге және/немесе жобалау-сметалық
8.22  Мердігер  анықтағанда  шартты  орындау  барысында  ескерілмеген,  жобалау-сметалық
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құжаттамаға  материалдар  мен  құрал-жабдықтар  бар  деген  басқа  да  протоколы  арқылы
ауыстыру Тапсырысшының келісімімен және жобаның авторларының емес ухудшая сапасын
технико-экономикалық көрсеткіштерін.
8.23  Тапсырыс  беруші  келіседі  жобалау  ұйымымен  кез-келген  өзгерту  жобалау-сметалық
құжаттама
8.24  Барлық  материалдар  мен  Жабдықтар  Объектісі,  сондай-ақ  уақытша  құрылыстар  мен
орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің  меншігі  болып саналады және оның
билігінде болады қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін, Шарттың бұзылуына байланысты,
егер Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт Мердігер
8.25 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе қандай да бір басқа да форс-мажорное оқиға,
подконтрольное Тапсырыс берушіге немесе Мердігерге, Шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс
беруші куәландырады. Мердігер қысқа мерзімде тоқтату туралы хабарлама алғаннан кейін
жұмысты тоқтатады және Объектіні  консервациялауды қамтамасыз етеді.  Тапсырыс беруші
Мердігерге ақы төлеуді жүргізеді барлық жұмыс көлемі және Объектіні тоқтату күніне дейін
орындалған және консервациялауға байланысты жұмыстар Объектісі
8.26  Мердігер  қорғалуын  қамтамасыз  ету,  орындалған  жұмыстарды  және  барлық
материалдарды,  жабдықтарды,  ресурстарды  және  өзге  де  позицияларды  жұмыстармен
байланысты  барлық  залал,  зақымдануы,  жою  байланысты  климаттық  жауын-шашын,  су
тасқыны,  аяз,  өрт,  ұрлық  және  басқа  да  себептерге  байланысты  болды.  Мердігер  өзінің
жұмыстарын жүргізу кезінде қорғауды қамтамасыз етуі тиіс жоба бойынша басқа жұмыстарды,
сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір
зақымдану түрлерінен және басқа да себептерді қоса (бірақ осымен шектелмей) және жолды,
ғимараттарды,  материалдардың қоймаларын және басқа  жылжымалы және жылжымайтын
мүлік. Барлық шығындарды Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты, қосымша өтелуге
жатпайды Тапсырыс берушінің тарапынан
8.27  Тапсырыс  беруші  жауапты  болмайды  қандай  да  бір  залал  немесе  қандай  да  бір
зақымданған  жұмыстарды  Мердігердің  жоғарыда  айтылған  себептермен  оларды  толық
аяқтағанға  және  қабылдағанға  және  Мердігер  қосымша  өтеусіз  жүзеге  асырады  барлық
түзетулер  қандай  да  бір  залалды,  қандай  да  бір  зақымдануды  және  өзге  де  ақауларды
айтылғандар нәтижесінде
8.28 Мердігер жауапты болады ұйымына жеткізуді,  тасымалдауды, түсіруді  және сақтауды
жеткізілетін барлық материалдар мен жабдықтарды, Объектіге жеткізілуі тиіс. Жеткізу жүзеге
асырылады тек қана Мердігердің атына. Қандай жағдайда болмасын Тапсырыс беруші үшін
жауап  беруге  тиіс  емес  шығыстар,  байланысты  жеткізуге,  өңдеуге,  сақтауға  және  көлік
құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге. Ешқандай да жеткізілімдер Тапсырыс берушінің
атына жіберілмеуге тиіс.
8.29 Мердігер алу кестесін Тапсырыс берушіге ұсынады Учаскеде материалдар мен жабдықтар.
Сақтау,  төсеу немесе қатарлап жинау ғана пайдаланылуы мүмкін Тапсырыс беруші рұқсат
берген учаскелер. Егер Мердігер түсіруді және өз материалдары мен жабдықтарын сақтауды,
және егер мұндай кідірту жұмыстарды жүзеге асыруға нұқсан келтірсе,  тұтастай алғанда,
Тапсырыс  беруші  жүзеге  асыра  алады  түсіруді  және  Мердігердің  материалдары  мен
жабдықтарын сақтауды (бірақ мұны істеуге міндетті емес) Мердігердің есебінен. Бұл жағдайда
Тапсырыс беруші хабардар етуге міндетті Мердігер кемінде бір жұмыс күні бұрын жүзеге асыру
туралы осындай жұмыстардың, көрсетілген және жұмыстар орны. Егер мұндай түсіруді немесе
сақтауды Тапсырыс беруші жүзеге асырады, барлық байланысты тәуекел жоғарыда аталған
зиян немесе зақымдануға Мердігер көтереді.
8.30 Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер жоюға Учаскесінен барлық құрылыс
қоқыстарын және учаскені жедел тәртіпке келтіруге
8.31 Егер Мердігер учаскені  ұстауға жағдайы келмесе Учаскесі  таза  ұсталады,  осы Шарт
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талап,  Тапсырыс  беруші  осы  жұмысты  орындауы  мүмкін  жатқыза  отырып,  шығындарды
Мердігердің есебінен
8.32 Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін, Шартта келісілген хабарлама жібереді
Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы
8.33 Соңғы Объектіні пайдалануға қабылдау Актісі объектіні пайдалануға беру
8.34  Егер  осы  Шартты  іске  асыру  кезінде  туындайтын  неопределимые  даулар  немесе
келіспеушіліктер,  шешілмейтін  келіссөздер  арқылы,  онда  мұндай  даулар  немесе
келіспеушіліктер беріледі шешу үшін қарауға ауданаралық мамандандырылған экономикалық
соты, Астана қаласы, қр қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық
қазынашылық  органында  тіркегеннен  кейін  күннен  бастап  күшіне  енеді  және  2021-12-31
жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1)  Тапсырыс  беруші  Объектінің  барлық  учаскелерін  пайдалануға  тыйым салады,  ол  өз
кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2)  Тапсырыс  беруші  Шартта  жоспарланбаған  сынақтарды  жүргiзу  үшiн  жұмыстарды
тоқтатуға Мердiгер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда
Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзiміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-
сметалық  (үлгiлік  жобалау-сметалық)  құжаттама  әзiрлеу  жөніндегі  жұмыстарға  бастапқы
деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3  Егер  басқа  тарап  Шарттың  талаптарын  Шартта  көзделген  қағидатты  талаптардан
айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс берушi немесе Мердiгер Шартта
көрсетiлген  мерзiмге  дейiн  Шартты  бұза  алады.  Шарттың  талаптарын  елеулі  бұзу  өзіне
мыналарды қамтиды, бiрақ тізбеленгенмен шектелiп қалмайды:

1)  егер  Мердiгер  Жұмыстарды  орындау  мерзiмiн  бiрнеше  рет  бұзса,  Тапсырыс  берушi
Шартты бұза алады;

2) Мердiгер 10 күнге дейiн Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс
берушiнiң рұқсаты болмаса;

3) Мердiгер Тапсырыс берушi айқындаған негiзделген уақыт кезеңi iшiнде Тапсырыс берушi
көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс берушi Мердiгерге Жұмыстар барысын кiдiртуге нұсқау берсе және осындай
нұсқау 10 күн iшiнде күшiн жоймаса;

5)  не  Тапсырыс  берушi,  не  Мердiгер  оның  қайта  ұйымдастырылуын  немесе  бiрлесуiн
қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бiр себептермен таратылса;

6)  Мердiгер жобалау құжаттамасында және (немесе)  шарттық құжаттамада көрсетiлген
жұмыстарды жүргiзу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерiн ескермейтiн болса.
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тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша
бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша
бұзуға  байланысты оны бұзу  күніндегі  іс  жүзіндегі  шығындар  үшін  ғана  ақы талап  етуге
құқылы.

9.5 Мына фактiлердiң бiрi анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген
шектеулердiң бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердiгерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3)  Шарттың  орындалуын  қамтамасыз  етуді  енгізу  мерзімі  өткенге  дейін  жұмыстар
орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе)
Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік
сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердiгер дереу жұмысты тоқтатады, Объектiнi консервациялауды
қамтамасыз етедi және белгiленген тәртiппен оны Тапсырыс берушiге береді

9.7  Егер Мердiгердiң  Шарт талаптарын елеулі  бұзуы себебiнен Шарт бұзылатын болса,
Объектiдегi барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған
құрылыс  жұмыстары  Тапсырыс  берушiнiң  меншiгi  болып  саналады  және  Шартты  бұзуға
байланысты қаржылық талқылаулар шешiлгенге дейiн оның билiгiнде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген
тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы
жіберіледі.

10.2  Күндердің  қайсысы  кешірек  болуына  байланысты  хабарлама  жеткізілгеннен  кейін
немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери iс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе
жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін
орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-
мажорлық  жағдаяттар  туындаған  жағдайда,  өзіне  алған  міндеттемелерді  орындау  үшін
жауапкершіліктен  босатылады.  Бұл  ретте,  тарап  форс-мажор  басталғаны туралы жазбаша
түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы
жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына
байланысты  шығынға  ұшыраған  тарап  осы  оқиғалардың  ауқымы  туралы,  сондай-ақ  оның
қызметіне  тигізген әсері  туралы құзыретті  органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық
дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3  Форс-мажор  жағдайында  Тапсырыс  беруші  Шарттың  тоқтатыла  тұрғаны  туралы
хабарлайды.  Мердiгер  тоқтата  тұру  туралы  хабарлама  алғаннан  кейiн  қысқа  мерзiмде
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Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса,  Тапсырыс берушi
Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердiгер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан
кейiн  қысқа  мерзiмде  Объектiнi  консервациялауды  қамтамасыз  етедi  және  жұмыстарды
тоқтатады.  Тапсырыс  берушi  Мердiгерге  Объектiнi  тоқтатқан  күнге  дейiн  орындалған
жұмыстардың барлық көлемi үшiн және Объектiні консервациялауға байланысты жұмыстар
үшiн ақы төлеудi жүргiзедi.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың
арасында  туындайтын  барлық  келіспеушіліктерді  немесе  дауларды  тікелей  келіссөздер
үдерісінде  шешуге  барлық  күш-жігерлерін  салуға  тиіс.

12.2  Егер  осындай  келіссөздерден  кейін  Шарт  бойынша  дауды  Тапсырыс  беруші  мен
Мердігер  бейбіт  жолмен  шеше  алмайтын  болса,  тараптардың  кез  келгені  бұл  мәселені
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының
салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда
жасалады.

13.3  Мердігердің  таңдауы  үшін  негіз  болып  табылатын  сапаның  өзгермеуі  мен  басқа
жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың
өзара келісім бойынша;

2)  мемлекеттік  сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға  өзгерістер  енгізілсе
және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай
өзгерістердің  сомасына  қосымша ақша бөлу  туралы шешім қабылданса  Шарттың сомасын
көбейту бөлігінде;

3)  осы  тармақтың  2)  тармақшасында  көрсетілген  жұмыстарды  қоспағанда,  осы
жұмыстардың  жасалған  Шартында  көрсетілген  жұмыс  бірлігі  үшін  бағасы  өзгертпеу
шартымен,  сатып  алынатын  жұмыстар  көлеміне  қажеттілікті  азайтумен  не  арттырумен
байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту
осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4)  Қазақстан  Республикасының  салық,  кеден  және  басқа  да  заңнамасының  өзгеруінен
туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту
немесе ұлғайту бөлігінде;

5)  келесі  (одан кейінгі)  жылы (жылдары)  аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту
бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны
азайған  жағдайда  және  кейіннен  мемлекеттік  сараптамадан  өткен  жобалау-сметалық
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құжаттамаға (бар болса)  тиісті  өзгерістер енгізілсе,  мемлекеттік  бюджет есебінен жылдар
бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты
орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту
бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4  Шарт  бойынша  бір  Тараптың  міндеттемелерін  беруге  екінші  Тараптың  жазбаша
келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде
жасалды.

13.6  Шартпен  реттелмеген  бөлігінде  Тараптар  Қазақстан  Республикасының заңнамасын
басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский
район, с.Талапкер, Нет, нет
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87165130369
Басшысы Сулейменов Серикбек
Кабиденович

Мердігер:
"Астана-Көктем С" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1
БСН/ЖСН 011040003286
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ54914012203KZ00ARZ
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +77054533333, +77012576747
Басшысы Нурмаганбетов Даурен Зинел-
Кабиденович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты
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1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4188754-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №
Тапсырыс

беруші
атауы

Атауы Қысқа сипаттама Қосымша
сипаттама

Өлшем
бірлік

Саны,
көлемі

Бірлік
бағасы,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

Тауарларды
жеткізу,

жұмыстарды
орындау,

қызметтерді
көрсету
мерзімі

Шарт
бойынша

тауарларды
жеткізу,

жұмыстарды
орындау,

қызметтерді
көрсету
мерзімі

Жеткізу
орндар

Аванс
төлемінің
мөлшері

%, %

Жалпы
сома,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

071-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау
«Ақмола облысы Целиноград ауданының
Қосшы ауылында 280 орынға арналған
балабақша салу»

 

34576849-КПКО1

"Целиноград
ауданының
құрылыс
бөлімі"
мемлекеттік
мекемесі

Тұрғын
ғимараттарды
/
құрылыстарды
салу бойынша
жұмыстар

Тұрғын жайлық
ғимараттарды/құрылғыларды
тұрғызу жұмыстары

«Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Қосшы
ауылында
280 орынға
арналған
балабақша
салу»

Жұмыс 1 899 666
940.82 9 ай 9 ай

Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Қосшы а.
ҚАЗАҚСТАН,
Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Қосшы а., (1)

30 414 400
000.00
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34576849-КПКО1

"Целиноград
ауданының
құрылыс
бөлімі"
мемлекеттік
мекемесі

Тұрғын
ғимараттарды
/
құрылыстарды
салу бойынша
жұмыстар

Тұрғын жайлық
ғимараттарды/құрылғыларды
тұрғызу жұмыстары

«Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Қосшы
ауылында
280 орынға
арналған
балабақша
салу»

Жұмыс 1 899 666
940.82 9 ай 9 ай

Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Қосшы а.
ҚАЗАҚСТАН,
Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы,
Қосшы а., (1)

30 485 266
940.82



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID10458695 №060140015071/200138/00
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства

Акмолинская область №200138/00 2020-07-27

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый
(ое)(ая)  в  дальнейшем «Заказчик»,  от  лица  которого  выступает  Руководитель  Сулейменов
Серикбек  Кабиденович,  действующий  на  основании  Положение,  с  одной  стороны  и
Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Астана-Көктем  С",  именуемый(ое)(ая)  в
дальнейшем  «Подрядчик»,  от  лица  которого  выступает  Директор  Нурмаганбетов  Даурен
Зинел-Кабиденович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О
государственных  закупках»  (далее  -  Закон)  и  итогов  государственных  закупок  способом
Конкурс  с  предварительным квалификационным отбором от  2020-07-23  года  № 4188754-1,
заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к
соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1)  Генеральный  Подрядчик  (далее  -  Подрядчик)  -  юридическое  лицо,  выступающее  в
качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а
также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2)  cубподрядчик  -  лицо  или  организация,  имеющие  договор  и  (или)  соглашение  с
Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3)  технадзор  -  лицо,  назначенное  Заказчиком  и  сообщенное  Подрядчику  осуществлять
контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как
подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде,
предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6)  временные  сооружения  -  все  временные  здания  и  сооружения,  необходимые  для
строительства  и  ремонта  Объекта,  которые  возводятся,  устанавливаются  и  убираются
Подрядчиком  после  завершения  строительства  Объекта

7)  Исполнитель -  юридическое лицо,  выступающее в  качестве контрагента Заказчика в
заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях,
предусмотренных Правилами осуществления закупок);
8) цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и
принятая Заказчиком
9) заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные
предприятия,  юридические  лица,  пятьдесят  и  более  процентов  голосующих акций (долей)
которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица

2 Предмет Договора
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2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам,
указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой
его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на
условиях  настоящего  Договора  при условии надлежащего  исполнения Подрядчиком своих
обязательств по Договору:
по  специфике  071-011-431  «Строительство  детского  сада  на  280  мест  в  с.  Косшы
Целиноградского  района  Акмолинской  области»;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство детского сада на 280 мест в с.Косшы
Целиноградского  района  Акмолинской  области,  который  находится  -  село  Косшы
Целиноградского  района.
Генеральный проектировщик - ТОО "Сункар Строй Проект".

2.3  Перечисленные  ниже  документы  и  условия,  оговоренные  в  них,  образуют  данный
Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) условия выполнения закупаемых работ (приложение 1);

3) перечень закупаемых работ (Приложение 2);
3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 899 666
940.82 (восемьсот девяносто девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот
сорок тенге восемьдесят два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением
Работ(ы),  а  также  все  налоги  и  сборы,  предусмотренные  законодательством  Республики
Казахстан, в том числе НДС 96 392 886.52 тенге (девяносто шесть миллионов триста девяносто
две тысячи восемьсот восемьдесят шесть тенге пятьдесят два тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 071 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин
городов  ,  по  подпрограмме  011  За  счет  трансфертов  из  республиканского  бюджета,  по
специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020
год 414 400 000.00 (четыреста четырнадцать миллионов четыреста тысяч тенге ноль тиын) в
том числе НДС;
по бюджетной программе 071 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин
городов  ,  по  подпрограмме  011  За  счет  трансфертов  из  республиканского  бюджета,  по
специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021
год 485 266 940.82 (четыреста восемьдесят пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч
девятьсот сорок тенге восемьдесят два тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере
согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора,
обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся  сумма  оплачивается  Заказчиком  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания  Сторонами  акта  выполненных  Работ,  с  учетом  пропорционального  удержания
ранее оплаченного аванса.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года,
Заказчик  оплачивает  Подрядчику  оставшиеся  5%  от  суммы  настоящего  договора  после
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завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта
в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый
год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после
завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта
в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к
Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная
Подрядчиком Заказчику;

5) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная
Исполнителем Заказчику
6)  платежный сертификат,  по форме согласно приложению 115-1 к Правилам исполнения
бюджета  и  его  кассового  обслуживания,  утвержденный  приказом  Министра  финансов
Республики  Казахстан  от  04  декабря  2014  года  №540  (зарегистрирован  в  Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов  под  № 9934)  (далее  -  Правила
исполнения бюджета и его кассового обслуживания). Подпункт 5) части первой настоящего
пункта  применяется  при  осуществлении  государственных  закупок,  связанных  со
строительством  объектов  определенных  заказчиками  для  казначейского
7) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к
Правилам

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2)  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  заключения  Договора,  внести  обеспечение
исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год
равную 12 432 000.00 тенге и  размеров аванса,  предусмотренных по предметам договора
согласно Приложению 1 к Договору равную 124 320 000.00, что в общем составляет 136 752
000.00 (сто тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят две тысячи тенге ноль тиын) тенге в
виде:
-  гарантийного  денежного  взноса  на  банковский  счет:  №  KZ890705034670265001  в  РГУ
"КОМИТЕТ  КАЗНАЧЕЙСТВА  МИНИСТЕРСТВА  ФИНАНСОВ  РК",  БИК  KKMFKZ2A  с
размещением  на  веб-портале  государственных  закупок  копии  подтверждающего  документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению
22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае
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полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения
обеспечения исполнения Договора;

3-1)  в  целях  выполнения  работ  по  Договору  использовать  строительные  материалы,
оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и
ведения  базы  данных  товаров,  работ,  услуг  и  их  поставщиков,  утвержденными  приказом
исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26
ноября  2015  года  №  1107  (зарегистрирован  в  Реестре  государственной  регистрации
нормативных  правовых  актов  за  №  12767);

3-2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых
Работ  требованиям,  указанным  в  приложениях  к  настоящему  Договору,  являющихся  его
неотъемлемой частью

4)  Не  раскрывать  без  предварительного  письменного  согласия  Заказчика  содержание
технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за
исключением  того  персонала,  который  привлечен  Подрядчиком  для  исполнения  условий
Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально
и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5)  без  предварительного  письменного  согласия  Заказчика  не  использовать  какие-либо
вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6)  по  первому  требованию  Заказчика  предоставлять  информацию  о  ходе  исполнения
обязательств по Договору;

7)  возмещать  Заказчику  в  полном  объеме  причиненные  ему  убытки,  вызванные
ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными
действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-
цифровой подписью акт выполненных работ

9)  после  утверждения  Заказчиком  акта  выполненных  работ,  выписать  счет-фактуру  в
электронной  форме  посредством  информационной  системы  электронных  счетов-фактур  в
соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной
системе электронных счетов-фактур;

10)  открыть  счет  государственных  закупок  в  рамках  казначейского  сопровождения  в
соответствии с Правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания
11)  при  реализации  инвестиционного  проекта,  связанного  со  строительством  объектов,  в
рамках  казначейского  сопровождения расходование  средств  по  заключенным договорам о
государственных  закупках  осуществлять  посредством  счетов  государственных  закупок,
открытых  в  органах  казначейства
12) по договору о государственных закупках, связанного со строительством объектов, в рамках
казначейского  сопровождения  привлекать  субподрядчиков  (соисполнителей)  при  условии
открытия  субподрядчиками  (соисполнителями)  счетов  государственных  закупок  в  органах
казначейства.  Такое  условие  отражается  в  соответствующих  договорах  субподряда
(соисполнения)
13) по договорам, заключаемым с субподрядчиками в рамках казначейского сопровождения,
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обеспечить наличие условий в договорах субподряда о перечислении денежных средств на
счета  государственных  закупок,  открываемых  в  органах  казначейства,  а  также  наличие
условия  выписки  счетов-фактур  в  соответствии  с  Правилами  выписки  счет-фактуры  в
электронной  форме  в  информационной  системе  электронных  счетов-фактур
14)  в  соответствии  с  Правилами  исполнения  бюджета  и  его  кассового  обслуживания
представлять в  органы государственных доходов перечень субподрядчиков для проведения
анализа согласно действующим моделям управления рисками
15)  представлять  в  органы  казначейства  проанализированный  органами  государственных
доходов на наличие или отсутствие рисков перечень субподрядчиков
16) в договоре о государственных закупках в рамках казначейского сопровождения указать
реквизиты счета государственных закупок, открытого в органах казначейства
17)  представить  платежный  сертификат  в  органы  казначейства,  а  также  обеспечивает
предоставление  электронной  счет-фактуры  субподрядчиком  в  соответствии  с  Правилами
исполнения бюджета и его кассового обслуживания
18) исполнить договор о государственных закупках, связанный со строительством объектов, в
рамках казначейского сопровождения посредством электронных счетов-фактур в соответствии
с  Правилами  выписки  счет-фактуры  в  электронной  форме  в  информационной  системе
электронных счетов-фактур. Подпункты 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) части первой
настоящего пункта применяются при осуществлении государственных закупок, связанных со
строительством объектов определенных заказчиками для казначейского сопровождения
19) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору
20)  Подрядчик  при  исполнении  своих  обязательств  по  Договору  обеспечить  соответствие
выполняемых работ требованиям, указанным в РК норм и стандартов ПСД, СНиП, ТУ, ТБ и пр.
к настоящему Договору
21) Подрядчик обязуется возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки,
вызванные  ненадлежащим  выполнением  Подрядчиком  условий  Договора  и/или  иными
неправомерными  действиями
22)  Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ,  предусмотренных настоящим
Договором
23) При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с
ними
24)  Подрядчик  нанимает  на  ключевые  должности  работников,  указанных  в  сведениях  о
квалификации.  При  замене  этих  лиц  на  других  Подрядчик  должен  получить  согласие
Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше
квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации
25) Если Заказчик, просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо,
являющееся  работником  Подрядчика  или  Субподрядчика,  указывая  при  этом  причины,
Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего
данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору
26) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением
ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью
своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора
27)  Подрядчик  несет  ответственность  перед  Заказчиком  за  действия  и  упущения  своих
работников,  Субподрядчика(ов),  работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов),  а  также
других  лиц,  выполняющих  части  работ  в  рамках  Договора,  на  основании  Договора  с
Подрядчиком
28) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте
29) Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность,
обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить
Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику
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30)  Подрядчик  в  течение  7  (семи)  дней  представляет  Заказчику  на  утверждение  график
производства  работ,  где  излагаются порядок и  сроки выполнения работ  по  строительству
Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его
конкурсной заявкой.
31)  Подрядчик  обязан  контролировать  и  направлять  работу,  используя  знания  и  все
имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль
за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а
также координацией всех работ по Договору
32) Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием
срока исправления Дефектов
33) Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода
времени, указанного Заказчиком
34)  Предусмотренная  в  проектно-сметном  документации  возвратная  сумма  на  временное
сооружение подлежат к возврату в бюджет государства
35) Подрядчик обязуется выполнить работы согласно проектно-сметной документацией

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2)  на  досрочное  выполнение  Работ,  указанных  в  Приложении  №1 к  Договору,  заранее
согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2)  при  выявлении  несоответствий  выполненных  Работ  незамедлительно  письменно
уведомить  Подрядчика;

3)  при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт  выполненных работ либо
отказать в  принятии работ с  указанием аргументированных обоснований ее непринятия в
сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

3-1)  после  утверждения  акта  выполненных  работ  принять  счет-фактуру,  выписанную
Подрядчиком  в  электронной  форме  посредством  информационной  системы  электронных
счетов-фактур в  соответствии с  Правилами выписки счет-фактуры в  электронной форме в
информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и
оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ
допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-
сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных
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работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или)
проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим
проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить
Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть
выше  стандартов,  указанных  в  технической  спецификации  и  (или)  проектно-сметной
документации

5.3  Если  результаты  выполненных  Работ  при  проверке  будут  признаны  не
соответствующими  требованиям  технической  спецификации  и  (или)  проектно-сметной
документации  (приложение  2  к  Договору),  Подрядчик  принимает  меры  по  устранению
несоответствий  требованиям  технической  спецификации  и  (или)  проектно-сметной
документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 с
момента проверки.

5.4  При  проверке  Работ  на  соответствие  технической  спецификации  и  (или)  проектно-
сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства
и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-
либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по
Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику
в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие
документы:

1)  в  случае  если  работы  выполнены  из  материалов  и  оборудования  казахстанского
происхождения  –  оригинал  или  копию  установленного  образца  (либо  заверенную
уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в
установленном порядке;

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения -
оригинал  или  нотариально  заверенную  копию  соответствующего  Сертификата  о
происхождении  Товара,  выданного  соответствующим  органом  страны  происхождения  в
установленном  порядке.

6.3  Подрядчик  обязуется  обеспечить  ввести  в  эксплуатацию объекта,  предусмотренных
настоящим Договором и соответствующее утвержденному графику производства работ до 31
декабря 2019 года (при своевременном финансировании).

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при
выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или)
проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их
качество до уровня,  не соответствующего требованиям технической спецификации и (или)
проектно-сметной документации.
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Работы,  не  соответствующие  этим  требованиям,  в  том  числе  содержащие  недостаточно
обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление
Дефекта  по  причине  нарушения  правил  эксплуатации,  модификаций,  осуществленных  не
Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического
обслуживания,  а  также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его
нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие
качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной
документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года после
приемки объекта в эксплуатацию .

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования,
ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба,
повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом,
пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а
также  собственность,  принадлежащую  Заказчику,  от  каких-либо  видов  повреждения  или
других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и
прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в
связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств
в  рамках  настоящего  Договора  все  споры  и  разногласия  разрешаются  в  соответствии  с
действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете
наличности  соответствующих  бюджетов,  если  Заказчик  не  выплачивает  Подрядчику
причитающиеся  ему  средства  в  сроки,  указанные  в  Договоре,  то  Заказчик  выплачивает
Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от
причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не
должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ,  Заказчик удерживает (взыскивает)  с
Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый
день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает
(взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств
за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения)
обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от
общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на
срок более одного месяца со  дня истечения срока выполнения Работ по Договору,  но не
позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа,
пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.
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8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.

8.6  Если  любое  изменение  ведет  к  уменьшению  стоимости  или  сроков,  необходимых
Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения
Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся
соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны
быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения
об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих
обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8  В  случае  привлечения  субподрядчиков  (соисполнителей)  Подрядчик  предоставляет
Заказчику  копии  всех  субподрядных  договоров,  заключенных  в  рамках  данного  Договора.
Наличие  субподрядчиков  не  освобождает  Подрядчика  от  материальной  или  другой
ответственности  по  Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения
работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения
работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим  работы,  общественным  объединениям  инвалидов  Республики  Казахстан  и
организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан,
не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом
проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках
в случае его расторжения в  связи с  невыполнением Исполнителем своих обязательств по
данному Договору .
8.10  Не  допускается  совершение  Поставщиком действий,  приводящих  к  возникновению у
третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный
взнос  до  полного  исполнения  обязательств  по  Договору.  Не  допускается  использование
Заказчиком  гарантийного  денежного  взноса,  внесенного  Поставщиком,  на  цели,  не
предусмотренные  Законом
8.11  Договор  о  государственных  закупках  должен  предусматривать  условия  внесения
изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом. Не
допускается  вносить  в  проект  либо  заключенный  договор  о  государственных  закупках
изменения,  которые  могут  изменить  содержание  условий  проведенных  государственных
закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не
предусмотренным Закона
8.12 Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов
строительства объекта, имеет силу только в письменном виде
8.13 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не
более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему
лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия
Договора между Заказчиком и Подрядчиком
8.14 Заказчик или его уполномоченное лицо, а также представители технического надзора и
авторского  надзора  всегда  имеют  доступ  к  Участку  или  любому  другому  месту,  где
выполняются или будут выполняться работы по Договору
8.15 Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком вышло за рамки условий
Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного
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решения.
8.16 Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если
после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик
исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию
8.17 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с
нарушением  требований  договорных  документов,  а  также,  если  Подрядчик  оказывается
неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией,
Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке
работ в целом или ее части до устранения причин остановки
8.18 Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с
проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи)
дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик, имеет право по
истечении  указанного  семидневного  срока  повторить  свое  требование.  Если  Подрядчик  в
течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные
Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов
воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий
приказ  об  изменениях,  на  основании  которого  из  суммы  уже  подлежащей  к  выплате
Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации
вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате
Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить
Заказчику разницу из своих средств
8.19  Подрядчик  должен  использовать  выплаченный  денежные  средства  только  на  оплату
материалов,  оборудования  и  заработную  плату,  требуемую  для  выполнения  работ  по
настоящему  Договору.
8.20  Окончательная  сумма  будет  выплачена  Подрядчику  после  завершения  всех  работ,
устранения перечня недоделок и Дефектов, и сдачи объекта Государственной комиссии (далее
– Окончательная оплата).
8.21  Подрядчик  гарантирует  Заказчику,  что  материалы и  оборудование,  поставляемые по
договору,  будут  соответствовать  техническим  спецификациям  и  проектно-сметной
документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня,
не  соответствующего  требованиям  проектно-сметной  документации.  Работа,  не
соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и
несанкционированные  изменения  признается  дефектной.  В  гарантии,  предоставляемой
Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения
правил  эксплуатации,  модификаций,  осуществленных  не  Подрядчиком  (Субподрядчиком),
неправильного  содержания  или  недостаточного  технического  обслуживания,  а  также  по
причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По
требованию  Заказчика  Подрядчик  должен  предоставить  документы,  удостоверяющие
соответствие  качества  материалов  и  оборудования  техническим  спецификациям  и/или
проектно-сметной  документации
8.22  Подрядчик  обнаружив  в  ходе  выполнения  договора,  неучтенные  в  проектно-сметной
документацией материалы и оборудование, имеет право заменить их на другие через протокол
замены с согласия Заказчика и авторов проекта не ухудшая качества технико-экономических
показателей.
8.23 Заказчик согласовывает с проектной организацией любые изменение в проектно-сметной
документации.
8.24 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения
и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его
распоряжении  до  разрешения  финансовых  разбирательств,  связанных  с  расторжением
Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора
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Подрядчиком
8.25  Если  стихийное  бедствие,  военные  действия  или  какое-либо  другое  форс-мажорное
событие,  не  подконтрольное  Заказчику  или  Подрядчику,  срывает  выполнение  Договора,
Заказчик  удостоверяет  приостановку  Договора.  Подрядчик  в  кратчайшие  сроки  после
получения уведомления о приостановке останавливает работы и обеспечивает консервацию
Объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты
остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта
8.26  Подрядчик  обязан  обеспечивать  защиту  выполненных  работ  и  всех  материалов,
оборудования,  ресурсов  и  прочих  позиций,  связанных  с  работами,  от  всех  видов  ущерба,
повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом,
пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен
обеспечивать  защиту  других  работ  по  проекту,  а  также  собственность,  принадлежащую
Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других
причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие
виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с
вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика
8.27 Заказчик не несут ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения
работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и
Подрядчик  без  дополнительного  возмещения  осуществляет  все  исправления  какого-либо
ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного
8.28  Подрядчик  несет  ответственность  за  организацию  поставок,  транспортирования,
разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть
доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при
каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с
поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки
не должны быть адресованы Заказчику
8.29 Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на
Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки,
санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение
своих  материалов  и  оборудования,  и  если  такая  задержка  может  нанести  ущерб
осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов
и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае
Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении
таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или
хранение  осуществляет  Заказчик,  весь  риск,  связанный  с  ущербом  или  повреждением
вышеупомянутого, несет Подрядчик
8.30 Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка
весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок
8.31 В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того
требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет
Подрядчика.
8.32 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление
Заказчику об окончании работ
8.33  Окончательная  приемка  Объекта  в  эксплуатацию  является  Акт  ввода  объекта  в
эксплуатацию
8.34  Если  при  реализации  настоящего  Договора  возникнут  неопределимые  споры  или
разногласия,  которые  не  могут  быть  разрешены  путем  переговоров,  то  такие  споры  или
разногласия  передаются  для  разрешения  на  рассмотрение  в  специализированный
межрайонный экономический суд г. Астаны, в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан
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9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1  Договор  вступает  в  силу  после  его  регистрации  Заказчиком  в  территориальном
подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по
2021-12-31 года.

9.2  Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в
части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет
задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не
запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов,
то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными
на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной
(типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре,
если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает
его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий
Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1)  Заказчик  может  расторгнуть  Договор,  если  Подрядчик  неоднократно  срывает  сроки
выполнения графика работ;

2)  Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней,  причем остановка не была
санкционирована Заказчиком;

3)  Подрядчик  не  устраняет  Дефекты,  указанные  Заказчиком  в  течение  обоснованного
периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся
в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо
причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями,
указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его
дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право
требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на
день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления
одного из следующих фактов:
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1) выявления нарушения ограничений,  предусмотренных статьей 6 Закона в отношении
закупки на основании которой заключен данный Договор;

2)  оказания  организатором  государственных  закупок  содействия  Подрядчику,  не
предусмотренного  Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора
и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая
выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает
консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7  Все  материалы  и  Оборудование,  находящиеся  на  Объекте,  а  также  временные
сооружения  и  выполненные  строительные  работы  считаются  собственностью Заказчика  и
находятся  в  его  распоряжении  до  разрешения  финансовых  разбирательств,  связанных  с
расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения
условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
Договором,  высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу,  телексу,  факсу,
телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу
(если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1  В  случае  возникновения  форс-мажорных  обстоятельств,  к  которым  относятся
стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление
в силу законодательных и правительственных актов,  прямо или косвенно запрещающих,  а
также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору,  они
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом
сторона  должна  незамедлительно  письменно  уведомить  о  наступлении  форс-мажора.  В
противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств
при  форс-мажорных  обстоятельствах,  имеет  право  получить  от  нее  документальное
подтверждение  о  масштабах  этих  событий,  а  также  об  их  влиянии  на  ее  деятельность,
подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3  В  случае  форс-мажора Заказчик сообщает  о  приостановке  Договора.  Подрядчик в
кратчайшие  сроки  после  получения  уведомления  о  приостановке  обеспечивает
приостановление  Работ.

11.4  Если  форс-мажорное  обстоятельство  срывает  выполнение  Договора,  Заказчик
удостоверяет  приостановку  Договора.  Подрядчик  в  кратчайшие  сроки  после  получения
уведомления  о  приостановке  обеспечивает  консервацию Объекта  и  останавливает  работы.
Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки
Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов
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12.1  Заказчик  и  Подрядчик  должны прилагать  все  усилия  к  тому,  чтобы разрешать  в
процессе  прямых  переговоров  все  разногласия  или  споры,  возникающие  между  ними  по
Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по
Договору,  любая  из  сторон  может  потребовать  решения  этого  вопроса  в  соответствии  с
законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с
налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2  Любые изменения и  дополнения к  Договору совершаются в  той же форме,  что  и
заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии
неизменности  качества  и  других  условий,  явившихся  основой  для  выбора  Подрядчика,
допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно
суммы договора;

2)  в  части  увеличения  суммы  договора,  если  в  проектно-сметную  документацию,
прошедшую  комплексную  вневедомственную  экспертизу,  внесены  изменения  и  принято
решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке,
определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо
увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в
подпункте  2)  настоящего  пункта,  при  условии  неизменности  цены  за  единицу  работы,
указанных  в  заключенном  договоре  о  государственных  закупках  данных  работ.  Такое
изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной
государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком
завершения  в  следующем (последующих)  году  (годах),  вызванных  изменением налогового,
таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5)  в  части  уменьшения  суммы договора  о  выполнении  работ  со  сроком  завершения  в
следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения
финансирования  по  годам  за  счет  государственного  бюджета,  при  условии  неизменности
суммы  заключенного  договора  или  уменьшения  сметной  стоимости  работ  и  внесения
соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую
комплексную вневедомственную экспертизу;

7)  в  части  изменения  срока  исполнения  договора  по  работам,  в  случае  возбуждения
уголовного  дела,  связанного  с  исполнением  договора,  в  отношении  должностного  лица
заказчика и (или) Подрядчика.

13.4  Передача  обязанностей  одной  из  Сторон  по  Договору  допускается  только  с
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письменного  согласия  другой  Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую
силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством
Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел
строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский
район, с.Талапкер, Нет, нет
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130369
Руководитель Сулейменов Серикбек
Кабиденович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Астана-Көктем С"
г.Нур-Султан, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1
БИН/ИИН 011040003286
БИК SABRKZKA
ИИК KZ54914012203KZ00ARZ
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77054533333, +77012576747
Директор Нурмаганбетов Даурен Зинел-
Кабиденович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.
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Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4188754-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота Наименование
заказчика Наименование Краткая

характеристика
Дополнительная
характеристика

Единица
измерения

Количество,
объем

Цена за
ед.,

включая
НДС,
тенге

Планируемый
срок

поставки

Срок
поставки

по
договору

Места
поставки

Размер
авансового
платежа,

%

Общая
сумма,

включая
НДС,
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

071-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
«Строительство детского сада на 280 мест в с.
Косшы Целиноградского района Акмолинской
области»

 

34576849-КПКО1

Государственное
учреждение
"Отдел
строительства
Целиноградского
района"

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

«Строительство
детского сада на
280 мест в с.
Косшы
Целиноградского
района
Акмолинской
области»

Работа 1 899 666
940.82 9 месяцев 9 месяцев

Акмолинская
область,
Целиноградский
район, с.Косшы
КАЗАХСТАН,
Акмолинская
область,
Целиноградский
район, с.Косшы,
(1)

30 414 400
000.00

34576849-КПКО1

Государственное
учреждение
"Отдел
строительства
Целиноградского
района"

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

Работы по
возведению
(строительству)
жилых
зданий/сооружений

«Строительство
детского сада на
280 мест в с.
Косшы
Целиноградского
района
Акмолинской
области»

Работа 1 899 666
940.82 9 месяцев 9 месяцев

Акмолинская
область,
Целиноградский
район, с.Косшы
КАЗАХСТАН,
Акмолинская
область,
Целиноградский
район, с.Косшы,
(1)

30 485 266
940.82


