Цена региона Восточно-Казахстанская область район Үлкен Нарын Форма 1

Заказ 78

Наименование

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Улкен Нарынского сельского округа района Улкен Нарын ВКО»

Утверждена Руководитель Маратбеков Д.М.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **155 970,932** тыс тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **21 495,019** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости на средний/текущий ремонт автомобильных дорог

"Средний ремонт улиц Набережная (0-0.32), Солтустик (0-0,28 км), Жастар (0-0,25 км), Тауелсиздик (0-71 км), Ашимханова (0-0,91 км) в селе Улкен Нарын района Улкен Нарын, ВКО"

(наименование объекта)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость,тыс. тенге
			ремонтно-строительных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Экспертиза				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
		Средства на экспертизу			508,455	508,455
		Итого по части I в текущих ценах			508,455	508,455
		Часть II. Средний/текущий ремонт автомобильных дорог				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Сооружение. Автомобильная дорога				

	2-01	Средний ремонт улиц Набережная (0-0.32), Солтүстік(0-0,28 км), Жастар (0-0,25 км), Тәуелсіздік (0-71 км), Ашимханова (0-0,91 км) в районе Улкен Нарын, ВКО	112 749,536			112 749,536
		Итого по главе 2	112 749,536			112 749,536
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства, в том числе наружное освещение				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	112 749,536			112 749,536
		сметная з/плата				6 296,449
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,881
		Глава 8. Дополнительные затраты				
		Итого по главам 1-8	112 749,536			112 749,536
		Сметная прибыль (5)%	5 637,477			5 637,477
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 254,991			2 254,991
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	120 642,003			120 642,003
		Часть III. Инжиниринговые услуги. Технический надзор				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	ПР РК 218-162-2023, п.7	Затраты на технический надзор (120642,003+0*0,2)*2,90%			3 498,618	3 498,618
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.			3 498,618	3 498,618
		Итого в текущих ценах	**120 642,003**		**4 007,073**	**124 649,076**
		в том числе				
		Часть I, всего			**508,455**	**508,455**
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на экспертизу, всего			508,455	508,455
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		- 2025 г. 4 квартал - 100%			*508,455*	*508,455*
		Часть II, III, всего	**120 642,003**		**3 498,618**	**124 140,621**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - 100%	*120 642,003*		*3 498,618*	*124 140,621*
		В прогнозных ценах **Часть I, всего**			**528,183**	**528,183**
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на экспертизу, всего			528,183	528,183
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)			*528,183*	*528,183*
		Часть II, III, всего	**130 172,721**		**3 775,009**	**133 947,730**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,079000000)	*130 172,721*		*3 775,009*	*133 947,730*
		Итого по части I, II, III	**130 172,721**		**4 303,192**	**134 475,913**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал			*528,183*	*528,183*
		- 2026 г. 2 квартал	*130 172,721*		*3 775,009*	*133 947,730*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**21 495,019**	**21 495,019**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - (НДС-12%)			*63,382*	*63,382*
		- 2026 г. 2 квартал - (НДС-16%)			*21 431,637*	*21 431,637*
		Всего по сводному сметному расчету в т.ч. с разбивкой по годам:	**130 172,721**		**25 798,211**	**155 970,932**
		- 2025 г. 4 квартал			*591,565*	*591,565*
		- 2026 г. 2 квартал	*130 172,721*		*25 206,646*	*155 379,367*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Гл. специалист ГУ "Аппарат акима
Улкен Нарынского сельского округа" Д. Курманов