

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Утвержден

Мамбетов Б.У.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

140614,546

тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость

19376,897

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАСредний ремонт автомобильной дороги улицы Жасталап 0,62 км, Жасталап тупик 0,55 км, Ынтымак 1 км, Дихан 0,64 км, Бирлик тупик 0,35 км в н.п.Г. Муратбаев, Жетисайского
(наименование стройки)

в ценах ноября 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно- монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Часть I. Проектирование

1		Инженерные изыскания	--	--	--	--
2		- в том числе на 2025 год	--	--	--	--
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
4		Проектные работы	--	--	--	--
5		- в том числе на 2025 год	--	--	--	--
6		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
7		Средства на комплексную ведомственную экспертизу проекта	--	--	--	--
8		- в том числе на 2025 год	--	--	528,184	528,184
9		- в том числе на 2026 год	--	--	528,184	528,184
10		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	528,184	528,184
11		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	528,184	528,184
		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--

Часть II. Строительство**Глава 2. Основные объекты строительства**

12	2-1	Средний ремонт автомобильной дороги улицы Жасталап 0,62 км, Жасталап тупик 0,55 км, Ынтымак 1 км, Дихан 0,64 км, Бирлик тупик 0,35 км в н.п.Г. Муратбаев, Жетисайского района, Туркестанской области	102 766,372	--	--	102 766,372
		Всего по главе	102 766,372	--	--	102 766,372
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	102 766,372	--	--	102 766,372

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	102 766,372	--	--	102 766,372
14	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 138,319	--	--	5 138,319
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	2 055,327	--	--	2 055,327
		Итого по части II в сметных ценах:	109 960,018	--	--	109 960,018
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
16		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 60 %	65 976,011	--	--	65 976,011
17		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 40 %	43 984,007	--	--	43 984,007
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на I квартал 2026 г., доля - 60 %, к - 1,0587	69 848,803	--	--	69 848,803
19	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 40 %, к - 1,0790	47 458,744	--	--	47 458,744
		Итого по части II в прогнозных ценах:	117 307,546	--	--	117 307,546
20		- в том числе на 2026 г.	117 307,546	--	--	117 307,546
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,11 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,11 : 1,224 = 0,09 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,11 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,11 : 1,224 = 0,09 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НР _{тн}) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НР _{тп}): (0,09х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,09х100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 109960,018х0% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	--	--
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 40 %, к - 1,0790	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	--	--
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 109960,018х2,9% = 3188,841	--	--	3 188,841	3 188,841
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	2 025,616	2 025,616

