

Наименование инвестиционного
проекта

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Спиридоновка"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

188 487,794 тыс. тенге

в сумме

в том числе:

тыс. тенге

возвратных сумм

25 981,294 тыс. тенге

налог на добавленную стоимость

Располагается акимом села Спиридоновка Егіндыкольского района
(ссылка на документ об утверждении)

"17" сентября 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Средний ремонт дорог села Спиридоновка Егіндыкольского района Акмолинской области
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			493,629	493,629
		Итого по части I в текущих ценах			493,629	493,629
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Средний ремонт дорог села Спиридоновка Егіндыкольского района Акмолинской области	138 988,047			138 988,047
		Итого по главе 2	138 988,047			138 988,047

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	138 988,047			138 988,047
		сметная з/плата				13 002,780
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,662
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	138 988,047			138 988,047
		Сметная прибыль (5)%	6 949,402			6 949,402
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 779,761			2 779,761
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	148 717,211			148 717,211
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (148717,211+0*0,2)*2,90%			4 312,799	4 312,799
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			4 312,799	4 312,799
		Итого в текущих ценах в том числе	148 717,211		4 806,428	153 523,639
		Часть I, всего			493,629	493,629
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			493,629	493,629
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. 4 квартал - 100%			493,629	493,629
		Часть II, III, всего	148 717,211		4 312,799	153 030,010
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		- 2025 г. 3 квартал - 100%	148 717,211		4 312,799	153 030,010
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			493,629	493,629
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			493,629	493,629
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,0000000000)			493,629	493,629
		Часть II, III, всего	157 446,911		4 565,960	162 012,871
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,0587000000)	157 446,911		4 565,960	162 012,871
		Итого по части I, II, III	157 446,911		5 059,589	162 506,500
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. 4 квартал			493,629	493,629
		- 2025 г. 3 квартал	157 446,911		4 565,960	162 012,871
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость, всего			25 981,294	25 981,294
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. 4 квартал(12%)			59,235	59,235
		- 2025 г. 3 квартал (16%)			25 922,059	25 922,059
		Всего по сводному сметному расчету	157 446,911		31 040,883	188 487,794
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. 4 квартал			552,864	552,864
		- 2025 г. 3 квартал	157 446,911		30 981,648	187 934,930
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ИП «Котвицкий»



Котвицкий Б.Ф.