

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района Туркестанской области"

Утвержден

Мамбетов Б.У

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

140222,483

тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость

19322,819

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Атаконьыс,Алмалы,Халыктар достыгы,Жоба 1,Туйык 2,в.н.п Аль-Фараби, Жетисайского района,Туркестанской области.

(наименование стройки)

в ценах октября 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Часть I. Проектирование

1		Инженерные изыскания	--	--	--	--
2		- в том числе на 2025 год	--	--	--	--
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
4		Проектные работы	--	--	--	--
5		- в том числе на 2025 год	--	--	--	--
6		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
7		Средства на комплексную ведомственную экспертизу проекта	--	--	528,184	528,184
8		- в том числе на 2025 год	--	--	528,184	528,184
9		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	528,184	528,184
10		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	528,184	528,184
11		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--

Часть II. Строительство**Глава 2. Основные объекты строительства**

12	2-1	Средний ремонт автомобильной дороги улицы Атаконьыс 0,9 км, Алмалы 0,9 км, Халыктар достыгы 0,4 км, Жоба 1 0,79 км, Туйык 2 0,24 км, в.н.п Аль-Фараби, Жетисайского района, Туркестанской области.	102 478,627	--	--	102 478,627
		Всего по главе	102 478,627	--	--	102 478,627
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	102 478,627	--	--	102 478,627

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	102 478,627	--	--	102 478,627

14	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 123,931	--	--	5 123,931
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	2 049,573	--	--	2 049,573
		Итого по части II в сметных ценах:	109 652,131	--	--	109 652,131
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
16		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 60 %	65 791,279	--	--	65 791,279
17		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 40 %	43 860,852	--	--	43 860,852
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на I квартал 2026 г., доля - 60 %, к - 1,0587	69 653,227	--	--	69 653,227
19	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 40 %, к - 1,0790	47 325,86	--	--	47 325,86
		Итого по части II в прогнозных ценах:	116 979,086	--	--	116 979,086
20		- в том числе на 2026 г.	116 979,086	--	--	116 979,086

Часть III. Инжиниринговые услуги

		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,11 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = $0,11 : 1,224 = 0,09$ млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,11 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = $0,11 : 1,224 = 0,09$ млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = $0 : 1,224 = 0$ млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): $(0,09 \times 2,90\% + 0 \times 0,2 \times 2,90\%) / 0,09 \times 100 = 2,9\%$				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				

Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:

21	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - $109652,131 \times 0\% = 0$	--	--	--	--
----	--	---	----	----	----	----

Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:

		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	--	--
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 40 %, к - 1,0790	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	--	--

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:

24	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - $109652,131 \times 2,9\% = 3179,912$	--	--	3 179,912	3 179,912
----	--	--	----	----	-----------	-----------

Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:

		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	2 019,944	2 019,944
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 40 %, к - 1,0790	--	--	1 372,45	1 372,45
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	3 392,394	3 392,394

Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:

27	НДДС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 109652,131x0% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
28	НДДС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на I квартал 2026 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	--	--
29	НДДС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на II квартал 2026 г., доля - 40 %, к - 1,0790	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	--	--	--	--
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
30		I квартал 2026 г., доля - 60%, к - 1,0587	--	--	2 019,944	2 019,944
31		II квартал 2026 г., доля - 40%, к - 1,0790	--	--	1 372,45	1 372,45
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	3 392,394	3 392,394
32		- в том числе на 2026 г.	--	--	3 392,394	3 392,394
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	109 652,131	--	3 708,096	113 360,227
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	116 979,086	--	3 920,578	120 899,664
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	528,184	528,184
33	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год -	--	--	63,382	63,382
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	--	--
34	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	63,382	63,382
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	69 653,227	--	2 019,944	71 673,17
35		- в том числе затраты по части II	69 653,227	--	--	69 653,227
36		- в том числе затраты по части III	--	--	2 019,944	2 019,944
37	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 16%	--	--	11 467,707	11 467,707
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	47 325,86	--	1 372,45	48 698,31
38		- в том числе затраты по части II	47 325,86	--	--	47 325,86
39		- в том числе затраты по части III	--	--	1 372,45	1 372,45
40	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	7 791,73	7 791,73
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	19 322,819	19 322,819
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	116 979,086	--	23 243,397	140 222,483

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

А.Еркинбекова

А.Еркинбекова

У.Алтынбек

