

2-01	Средний ремонт ул.Победы (0-0,35км), ул.Шелехова 0-0,6км), ул.Октябрьская (0-0,65км), ул.Горького (0-0,3км), ул.Маяковского (0-0,7), ул.Мира (0-1,0 км) в с.Уварово Глубоковского района Восточно-Казахстанской области	103 348,960		103 348,960
	Итого по главе 2	103 348,960		103 348,960
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения			
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства			
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи			
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
	Итого по главам 1-7	103 348,960		103 348,960
	сметная з/плата			6 798,087
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			2,037
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством			
	Итого по главам 1-8	103 348,960		103 348,960
	Сметная прибыль (5)%	5 167,448		5 167,448
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 066,979		2 066,979
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	110 583,387		110 583,387
	Часть III Инжиниринговые услуги			
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.			
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.			
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.		3 206,918	3 206,918
	Итого по части III в текущих ценах 2025г.		3 206,918	3 206,918
	Итого в текущих ценах в том числе	110 583,387	3 737,480	114 320,867
	Часть I, всего		530,562	530,562
	в том числе			
	Проектные работы, всего			
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	Инженерные изыскания на строительство, всего			
	в т. ч. с разбивкой по годам:			

	Средства на комплексную ведомственную экспертизу 617285т/1,12/1,0388, всего		530,562	530,562
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	- 2025 г. 4 квартал - 100%		530,562	530,562
	Часть II, III, всего	110 583,387	3 206,918	113 790,306
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	- 2026 г. 2 квартал - 100%	110 583,387	3 206,918	113 790,306
	В прогнозных ценах			
	Часть I, всего		551,147	551,147
	в том числе			
	Проектные работы, всего			
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	Инженерные изыскания на строительство, всего			
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	Средства на комплексную ведомственную экспертизу 617285т/1,12/1,0388, всего		551,147	551,147
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	- 2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)		551,147	551,147
	Часть II, III, всего	119 319,475	3 460,265	122 779,740
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	- 2026 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,079000000)	119 319,475	3 460,265	122 779,740
	Итого по части I, II, III	119 319,475	4 011,412	123 330,887
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	- 2025 г. 4 квартал		551,147	551,147
	- 2026 г. 2 квартал	119 319,475	3 460,265	122 779,740
	Налог на добавленную стоимость, всего		19 710,896	19 710,896
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	- 2025 г. 4 квартал - (НДС-12%)		66,138	66,138
	- 2026 г. 2 квартал - (НДС-16%)		19 644,758	19 644,758
	Всего по сводному сметному расчету	119 319,475	23 722,308	143 041,783
	в т. ч. с разбивкой по годам:			
	- 2025 г. 4 квартал		617,285	617,285
	- 2026 г. 2 квартал	119 319,475	23 105,023	142 424,498
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Исп.: Кулькина Е.В.