РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАУ DELUX»
Гос. лицензия: №25018637 от 02.06.2025 года
161200, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУРКЕСТАН, УЛ. А.ЖАНГЕЛДИН, Д. 71

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работа по содержанию автомобильных дорог улиц 1-прд Алтай км 0-1,14; ул. поворот между Ж.Майкотов и 1-прд Алтай км 0-0,56; ул. Алтай.1 (Зерек школа) км 0-0,395; ул. Караганды км 0-0,58; ул. Оскемен км 0-0,645 в г.Туркестан,Туркестанской области

Директор ТОО «ТАУ DELUX» **САЙФУЛЛА Н. Ф.**

Туркестан – 2025 г.

Форма 1

Заказчик ГП и АД" акимата города Туркестан

Утвержден

Сметный расчет стоимости 196 034,025 тыс.тнг. в сумме

в том числе

налог на добавленную стоимость 27 020,963 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работа по содержанию автомобильных дорог улиц 1-прд Алтай км 0-1,14; ул. поворот между Ж.Майкотов и 1-прд Алтай км 0-0,56; ул. Алтай 1 (Зерек школа) км 0-0,395; ул. Караганды км 0-0,58; ул. Оскемен км 0-0,645 в г.Туркестан,Туркестанской области

(наименование стройки)

в ценах 4 кв. 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Средства на комплексную ведомственную экспертизу проекта	--	--	528,184	528,184
2		- в том числе на 2025 год	--	--	528,184	528,184
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**528,184**	**528,184**
4		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	528,184	528,184
5		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
6	2-1	Работа по содержанию автомобильных дорог улиц в г.Туркестан	140454,440	--	--	140454,440
		Всего по главе	**140454,440**	--	--	**140454,440**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**140454,440**	--	--	**140454,440**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**140454,440**	--	--	**140454,440**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 022,722	--	--	7 022,722
		Итого по части II в сметных ценах:	**147 477,162**	--	--	**147 477,162**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
8		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 50 %	73 738,581	--	--	73 738,581
9		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 50 %	73 738,581	--	--	73 738,581
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	81 090,318	--	--	81 090,318
11	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,1208	82 646,202	--	--	82 646,202
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**163 736,519**	--	--	**163 736,519**
12		- в том числе на 2026 г.	163 736,519	--	--	163 736,519

		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,147 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,147 : 1,224 = 0,12 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,147 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,147 : 1,224 = 0,12 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,12х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,12х100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 147477,162х2,90% = 4276,838	--	--	4276,838	4 276,838
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	--	--	2351,619	2 351,619
15	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,1208	--	--	2396,740	2 396,74
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**4748,359**	**4 748,359**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
16		III квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,0997	--	--	2351,619	2 351,619
17		IV квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,1208	--	--	2396,740	2 396,74
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**4748,359**	**4 748,359**
18		- в том числе на 2026 г.	--	--	4748,359	4 748,359
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**147 477,162**	--	**4 805,022**	**152 282,184**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**163 736,519**	--	**5 276,543**	**169 013,062**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	**528,184**	**528,184**
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	63,382	63,382
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	--	--
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	**63,382**	**63,382**
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**81 090,318**	--	**2351,619**	**83 441,937**
21		- в том числе затраты по части II	81 090,318	--	--	81 090,318
22		- в том числе затраты по части III	--	--	2351,619	2351,619
23	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	13 350,71	13 350,71
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**82 646,202**	--	**2396,740**	**85 042,941**
24		- в том числе затраты по части II	82 646,202	--	--	82 646,202
25		- в том числе затраты по части III	--	--	2396,740	2 396,74
26	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	13 606,871	13 606,871
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**27 020,963**	**27 020,963**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**163 736,519**	--	**32 297,506**	**196 034,025**

Руководитель проектной организации ТОО "Tay Delux" Сайфулла Н.Ф.