


Заказчик КГУ "Отдел Жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз Жамбылской области"

Утвержден



Алтаев Г.



Сметный расчет стоимости строительства в сумме 6736628,197 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 721781,592 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " 03 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 9-мкрорайона «Мынбулак» в г.Тараз Жамбылской области»

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно- монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Часть I. Проектирование

1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	20404,740	20404,740
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	2285,330	2285,330
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	22690,070	22690,070

Часть II. Строительство**Глава 1. Подготовка территории строительства**

4	02-00	Тепловые сети. Дефектная ведомость		--	--	320145,258
		Всего по главе	320145,258	--	--	320145,258

Глава 2. Основные объекты строительства

5	02-01	Тепловые сети. Технологическая часть	1951493,165	9854,741	--	1961347,906
6	02-02	Тепловые сети. Конструкции железобетонные	2184524,269	--	--	2184524,269
7	02-03	Тепловые сети. Систему оперативного дистанционного контроля(ОДК)	324,147	--	--	4276,811
		Всего по главе	4136341,581	9854,741	--	4150148,986

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4456486,839	9854,741	--	4466341,580
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
8	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.41	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5%	223317,079	--	--	223317,079
		Итого по главе 8	223317,079	--	--	223317,079
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4679803,918	9854,741	--	4689658,659
9	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	233990,196	--	--	233990,196
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты-3%	140394,118	295,642	--	140689,760
		Итого по части II в сметных ценах:	5054188,231	10150,383	--	5064338,615
11	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 100 %, К=1,155	5837587,407	11723,693	--	5849311,100
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2025 К=1,155:	5837587,407	11723,693	--	5849311,100
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (2,952х2,42% + 0,007х0,2х2,42%)/2,959х100 = 2,42 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 41%	--	--	20763,788	20763,788
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2025 г. - 1,155	--	--	23982,176	23982,176
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	23982,176	23982,176
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2,42%	--	--	122556,994	122556,994
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2025 г. - 1,155	--	--	141553,329	141553,329

		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	141553,329	141553,329
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	143320,783	143320,783
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	165535,504	165535,504
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	5054188,231	10150,383	166010,853	5230349,467
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2025 г.	5837587,407	11723,693	165535,504	6014846,604
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%	--	--	721781,592	721781,592
		Всего по сводному сметному расчету	5837587,407	11723,693	887317,097	6736628,197

Руководитель проектной организации	Бадыков М. Б.
Главный инженер проекта	Романенко А. Д.
Начальник сметного отдела	Абдраманова З. М.

