РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАУ DELUX»
Гос. лицензия: №25018637 от 02.06.2025 года
161200, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУРКЕСТАН, УЛ. А.ЖАНГЕЛДИН, Д. 71

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работа по содержанию автомобильных дорог улиц между Айналма тас жолы - Керей хан 1 км 0-0,48; ул.Таттимбетов км 0-0,69; ул.Сегиз сери км 0-0,74; ул.Ертаргын км 0-0,76; ул.Кунанбай км 0-0,78 в г.Туркестан,Туркестанской области

Директор ТОО «ТАУ DELUX» **САЙФУЛЛА Н. Ф.**

Туркестан – 2025 г.

Заказчик ГУ "Отдел ПТ и АД" акимата города Туркестан

Форма 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 215 868,723 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 29 756,783 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работа по содержанию автомобильных дорог улиц между Айналма тас жолы - Керей хан 1 км 0-0,48; ул.Таттимбетов км 0-0,69; ул.Сегиз сери км 0-0,74; ул.Ертаргын км 0-0,76; ул.Кунанбай км 0-0,78 в г.Туркестан,Туркестанской области

(наименование стройки)

в ценах 4 кв. 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Средства на комплексную ведомственную экспертизу проекта	--	--	528,184	528,184
2		- в том числе на 2025 год	--	--	528,184	528,184
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**528,184**	**528,184**
4		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	528,184	528,184
5		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
6	2-1	Работа по содержанию автомобильных дорог улиц в г.Туркестан	154708,617	--	--	154708,617
		Всего по главе	**154708,617**	--	--	**154708,617**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**154708,617**	--	--	**154708,617**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**154708,617**	--	--	**154708,617**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 735,431	--	--	7 735,431
		Итого по части II в сметных ценах:	**162 444,048**	--	--	**162 444,048**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
8		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 50 %	81 222,024	--	--	81 222,024
9		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 50 %	81 222,024	--	--	81 222,024
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	89 319,86	--	--	89 319,86
11	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,1208	91 033,644	--	--	91 033,644
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**180 353,504**	--	--	**180 353,504**
12		- в том числе на 2026 г.	180 353,504	--	--	180 353,504

		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,162 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,162 : 1,224 = 0,132 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,162 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,162 : 1,224 = 0,132 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,132x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,132x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 162444,048x2,90% = 4710,877	--	--	4710,877	4 710,877
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	--	--	2590,276	2 590,276
15	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,1208	--	--	2639,976	2 639,976
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**5230,252**	**5 230,252**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
16		III квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,0997	--	--	2590,276	2 590,276
17		IV квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,1208	--	--	2639,976	2 639,976
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**5230,252**	**5 230,252**
18		- в том числе на 2026 г.	--	--	5230,252	5 230,252
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**162 444,048**	--	**5 239,061**	**167 683,109**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**180 353,504**	--	**5 758,436**	**186 111,94**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	**528,184**	**528,184**
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	63,382	63,382
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	--	--
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	**63,382**	**63,382**
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**89 319,86**	--	**2590,276**	**91 910,136**
21		- в том числе затраты по части II	89 319,86	--	--	89 319,86
22		- в том числе затраты по части III	--	--	2590,276	2590,276
23	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	14 705,622	14 705,622
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**91 033,644**	--	**2639,976**	**93 673,62**
24		- в том числе затраты по части II	91 033,644	--	--	91 033,644
25		- в том числе затраты по части III	--	--	2639,976	2 639,976
26	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	14 987,779	14 987,779
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**29 756,783**	**29 756,783**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**180 353,504**	--	**35 515,219**	**215 868,723**

Руководитель проектной организации ТОО "Tay Delux" Сайфулла Н.Ф.