Наименование инвестиционного проекта: **Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31**

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Утверждена **и.о. руководителя КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

_____Абдыкаликова З.М.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **74 037,911** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **10 212,126** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"11" ноября 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			1 069,225	1 069,225
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. (Кпер = 1) - 100%			1 069,225	1 069,225
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			171,076	171,076
		- Итого в 2026 г.			1 240,301	1 240,301
		Итого по проектным работам			1 069,225	1 069,225
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			171,076	171,076
		Всего по проектным работам			1 240,301	1 240,301

	Правила КВЭП	Инженерные изыскания на строительство				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			184,762	184,762
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. (Кпер = 1) - 100%			184,762	184,762
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			29,562	29,562
		- Итого в 2026 г.			214,324	214,324
		Итого по комплексной вневедомственной экспертизе			184,762	184,762
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			29,562	29,562
		Всего по комплексной вневедомственной экспертизе			214,324	214,324
		Итого по части I в прогнозных ценах			1 253,987	1 253,987
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			200,638	200,638
		Всего по части I в прогнозных ценах			1 454,625	1 454,625
		Часть II Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31	46 591,636			46 591,636
		Итого по главе 2	46 591,636			46 591,636
		Итого по главам 1-7	46 591,636			46 591,636
		сметная з/плата				5 096,752
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,019
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	2 935,273			2 935,273
		Итого по главе 8	2 935,273			2 935,273
		Итого по главам 1-8	49 526,909			49 526,909
		Сметная прибыль (5)%	2 476,345			2 476,345
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	2 476,345			2 476,345
		Итого по части II в текущих ценах 2026г.	54 479,600			54 479,600
		В прогнозных ценах				
		- 2027 г. 3 квартал (Кпер = 1,1112) - 100%	60 537,731			60 537,731
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			9 686,037	9 686,037
		- Итого в 2027 г. 3 квартал	60 537,731		9 686,037	70 223,768
		Итого по части II в прогнозных ценах	60 537,731			60 537,731
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			9 686,037	9 686,037
		Всего по части II в прогнозных ценах	60 537,731		9 686,037	70 223,768
		Часть III Инжиниринговые услуги				

	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г. (54479,600*0,46%)			250,606	250,606
		В прогнозных ценах				
		- 2027 г. 3 квартал (Кпер = 1,1112) - 100%			278,474	278,474
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			44,556	44,556
		- Итого в 2027 г. 3 квартал			323,029	323,029
		Итого средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			278,474	278,474
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			44,556	44,556
		Всего средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			323,029	323,029
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г. (54479,600+0*0,2)*2,90%			1 579,908	1 579,908
		В прогнозных ценах				
		- 2027 г. 3 квартал (Кпер = 1,1112) - 100%			1 755,594	1 755,594
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			280,895	280,895
		- Итого в 2027 г. 3 квартал			2 036,489	2 036,489
		Итого средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			1 755,594	1 755,594
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			280,895	280,895
		Всего средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			2 036,489	2 036,489
		Итого по части III в прогнозных ценах			2 034,068	2 034,068
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			325,451	325,451
		Всего по части III в прогнозных ценах			2 359,519	2 359,519
		Итого по сводному сметному расчету	60 537,731		3 288,055	63 825,786
		- 2026 г.			*1 253,987*	*1 253,987*
		- 2027 г. 3 квартал	*60 537,731*		*2 034,068*	*62 571,799*
		Налог на добавленную стоимость (16)%			10 212,126	10 212,126
		- 2026 г.			200,638	200,638
		- 2027 г. 3 квартал			10 011,488	10 011,488
		Всего по сводному сметному расчету	60 537,731		13 500,181	74 037,911
		- 2026 г.			1 454,625	1 454,625
		- 2027 г. 3 квартал	60 537,731		12 045,556	72 583,287

Директор ТОО "СП-SELFISH" _____ Постолатин И.А.

ГИП _____ Даиров А.А.

Нач.сметного отдела _____ Галета И.А.