

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«АРС проект»**

Лицензия №006983

**Рабочий проект
«Строительство газопровода-отвода от
магистрального газопровода
«Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС
в населенном пункте Бесарык и подводящего,
внутриквартального газопровода для
п.Тугискен»**

**Том 4
Сметная документация**

Директор

Главный инженер проекта



Шауенов Р.Р

Салимова А

г.Кызылорда* 2025 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту «РП "Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с установкой АГРС в населенном пункте Бесарык и подводящего, внутриквартального газопровода для п.Тугискен "» составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.10).

Территориальный район строительства:

- Объекты магистрального транспорта газа: регион 11.09
- Наружное газоснабжение: регион 11.09
- Объекты энергетического хозяйства: регион 11.09
- Объекты транспортного хозяйства и связи: регион 11.09

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 16%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в .

Сметная стоимость строительства определена: **8 249 922,189** тыс тг

Главный инженер проекта

Салимова А

Заказчик КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Утвержден

вр.и.о. Н. Сулейменов

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

4297001,33

тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость

590034,201

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

13.02.2026

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 очередь строительства

РП "Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с установкой АГРС в населенном пункте Бесарык и подводящего, внутриквартального газопровода для п.Тугискен "

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Часть I. Проектирование

1		Инженерные изыскания	--	--	--	--
2		- в том числе на 2025 год	--	--	--	--
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
4		Проектные работы	--	--	77 013,5	77 013,5
5		- в том числе на 2025 год	--	--	77 013,5	77 013,5
6		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
7		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	--	--	3 559,029	3 559,029
8		- в том числе на 2025 год	--	--	--	--
9		- в том числе на 2026 год	--	--	3 559,029	3 559,029
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	80 572,529	80 572,529
10		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	77 013,5	77 013,5
11		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	3 559,029	3 559,029

Глава 2. Основные объекты строительства						
12	2-1	Объекты магистрального транспорта газа(1 очередь строительства)	477 202,601	2 014 447,434	--	2 491 650,035
		Всего по главе	477 202,601	2 014 447,434	--	2 491 650,035

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
13	4-1	Объекты энергетического хозяйства(1 очередь строительства)	40 390,943	14 559,31	--	54 950,253
		Всего по главе	40 390,943	14 559,31	--	54 950,253

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
14	5-1	Объекты транспортного хозяйства и связи(1 очередь строительства)	171 631,454	29 630,782	--	201 262,236
		Всего по главе	171 631,454	29 630,782	--	201 262,236

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
15	7-1	Генеральный план и транспорт(1 очередь строительства)	10 919,868	--	--	10 919,868
		Всего по главе	10 919,868	--	--	10 919,868
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	700 144,866	2 058 637,526	--	2 758 782,392

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 11,7%	81 916,949	--	--	81 916,949
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	37 723,581	37 723,581
		Итого по главе 8	81 916,949	--	37 723,581	119 640,53
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	782 061,815	2 058 637,526	37 723,581	2 878 422,922
18	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	39 103,091	--	--	39 103,091
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	23 461,854	61 759,126	1 131,707	86 352,688
		Итого по части II в сметных ценах:	844 626,761	2 120 396,652	38 855,288	3 003 878,701
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
20		в том числе на II квартал 2027 г., доля - 25 %	211 156,69	530 099,163	9 713,822	750 969,675
21		в том числе на III квартал 2027 г., доля - 37,5 %	316 735,035	795 148,744	14 570,733	1 126 454,513
22		в том числе на IV квартал 2027 г., доля - 37,5 %	316 735,035	795 148,744	14 570,733	1 126 454,513
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
23	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2027 г., доля - 25 %, к - 1,1632	245 617,462	616 611,346	11 299,118	873 527,926

24	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2027 г., доля - 37,5 %, к - 1,1850	375 331,017	942 251,262	17 266,319	1 334 848,598
25	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2027 г., доля - 37,5 %, к - 1,2072	382 362,534	959 903,564	17 589,789	1 359 855,888
		Итого по части II в прогнозных ценах:	1 003 311,013	2 518 766,173	46 155,226	3 568 232,412
26		- в том числе на 2027 г.	1 003 311,013	2 518 766,173	46 155,226	3 568 232,412
<u>Часть III. Инжиниринговые услуги</u>						
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 3,004 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = $3,004 : 1,224 = 2,454$ млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,845 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = $0,845 : 1,224 = 0,69$ млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 2,12 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = $2,12 : 1,224 = 1,732$ млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,41 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НР _{тн}) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НР _{тп}): $(0,69 \times 2,90\% + 1,732 \times 0,2 \times 2,90\%) / 2,454 \times 100 = 1,22$ %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 1,22 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,03 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
<u>Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:</u>						
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - $3003878,701 \times 0,41\% = 12315,903$	--	--	12 315,903	12 315,903
<u>Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>						
		<u>Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</u>				
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2027 г., доля - 25 %, к - 1,1632	--	--	3 581,465	3 581,465
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2027 г., доля - 37,5 %, к - 1,1850	--	--	5 472,879	5 472,879
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2027 г., доля - 37,5 %, к - 1,2072	--	--	5 575,409	5 575,409
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	14 629,753	14 629,753
<u>Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:</u>						
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - $3003878,701 \times 1,22\% = 36647,32$	--	--	36 647,32	36 647,32
<u>Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>						
		<u>Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</u>				
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2027 г., доля - 25 %, к - 1,1632	--	--	10 657,041	10 657,041

33	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2027 г., доля - 37,5 %, к - 1,1850	--	--	16 285,153	16 285,153
34	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2027 г., доля - 37,5 %, к - 1,2072	--	--	16 590,242	16 590,242
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	43 532,435	43 532,435
<u>Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:</u>						
35	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 3003878,701х% = 0	--	--	--	--
<u>Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>						
		<u>Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</u>				
36	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на II квартал 2027 г., доля - 25 %, к - 1,1632	--	--	--	--
37	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на III квартал 2027 г., доля - 37,5 %, к - 1,1850	--	--	--	--
38	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на IV квартал 2027 г., доля - 37,5 %, к - 1,2072	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	--	--	--	--
<u>По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>						
39		II квартал 2027 г., доля - 25%, к - 1,1632	--	--	14 238,505	14 238,505
40		III квартал 2027 г., доля - 37,5%, к - 1,1850	--	--	21 758,032	21 758,032
41		IV квартал 2027 г., доля - 37,5%, к - 1,2072	--	--	22 165,651	22 165,651
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	58 162,189	58 162,189
42		- в том числе на 2027 г.	--	--	58 162,189	58 162,189
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	844 626,761	2 120 396,652	168 391,04	3 133 414,453
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	1 003 311,013	2 518 766,173	184 889,943	3 706 967,129
<u>Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>						
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	77 013,5	77 013,5
43	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	9 241,62	9 241,62
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	3 559,029	3 559,029
44	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	569,445	569,445
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	9 811,065	9 811,065
		II квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	245 617,462	616 611,346	25 537,623	887 766,431
45		- в том числе затраты по части II	245 617,462	616 611,346	11 299,118	873 527,926

46		- в том числе затраты по части III	--	--	14 238,505	14 238,505
47	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2027 г. - 16%	--	--	142 042,629	142 042,629
		III квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	375 331,017	942 251,262	39 024,351	1 356 606,63
48		- в том числе затраты по части II	375 331,017	942 251,262	17 266,319	1 334 848,598
49		- в том числе затраты по части III	--	--	21 758,032	21 758,032
50	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2027 г. - 16%	--	--	217 057,061	217 057,061
		IV квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	382 362,534	959 903,564	39 755,44	1 382 021,539
51		- в том числе затраты по части II	382 362,534	959 903,564	17 589,789	1 359 855,888
52		- в том числе затраты по части III	--	--	22 165,651	22 165,651
53	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2027 г. - 16%	--	--	221 123,446	221 123,446
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	590 034,201	590 034,201
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 003 311,013	2 518 766,173	774 924,144	4 297 001,33

Главный инженер проекта		Салимова А
Начальник сметного отдела		Степанова Г

Заказчик

Утвержден КГУ Отдел ЖКХ и ПТ и АД

Форма 1

Жанакорганского района

И.о. Н.Сулейменов

13.02.2026

3952920,859

тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость

545230,463

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РП "Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с установкой АГРС в населенном пункте Бесарык и подводящего, внутриквартального газопровода для п.Тугискен "

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
2	1-2	Подготовительные работы (2 очередь строительства)	--	--	1 251,215	1 251,215
		Всего по главе	--	--	1 251,215	1 251,215
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-2	Наружное газоснабжение (2 очередь строительства)	2 154 878,217	5 375,952	--	2 160 254,169
		Всего по главе	2 154 878,217	5 375,952	--	2 160 254,169

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
4	7-2	Генеральный план и транспорт(2 очередь строительства)	234,165	--	--	234,165
		Всего по главе	234,165	--	--	234,165
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2 155 112,382	5 375,952	1 251,215	2 161 739,549

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	135 772,08	--	--	135 772,08
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	141 486,777	141 486,777
		Итого по главе 8	135 772,08	--	141 486,777	277 258,857
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2 290 884,462	5 375,952	142 737,992	2 438 998,406
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	114 544,223	--	--	114 544,223
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	68 726,534	161,279	4 282,14	73 169,952
		Итого по части II в сметных ценах:	2 474 155,219	5 537,231	147 020,132	2 626 712,581
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
9		в том числе на I квартал 2028 г., доля - 24,9 %	616 064,65	1 378,77	36 608,013	654 051,433
10		в том числе на II квартал 2028 г., доля - 24,9 %	616 064,65	1 378,77	36 608,013	654 051,433
11		в том числе на III квартал 2028 г., доля - 24,9 %	616 064,65	1 378,77	36 608,013	654 051,433
12		в том числе на IV квартал 2028 г., доля - 25,3 %	625 961,27	1 400,919	37 196,093	664 558,283
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на I квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2292	757 266,667	1 694,785	44 998,569	803 960,021
14	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2516	771 066,515	1 725,669	45 818,589	818 610,773
15	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2744	785 112,789	1 757,105	46 653,252	833 523,146
16	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2028 г., доля - 25,3 %, к - 1,2976	812 247,344	1 817,833	48 265,651	862 330,828
		Итого по части II в прогнозных ценах:	3 125 693,316	6 995,392	185 736,06	3 318 424,768
17		- в том числе на 2028 г.	3 125 693,316	6 995,392	185 736,06	3 318 424,768
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 2,627 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 2,627 : 1,224 = 2,146 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 2,474 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 2,474 : 1,224 = 2,021 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,006 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,006 : 1,224 = 0,005 млрд. тенге				

		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,41 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,42 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтп): (2,021х2,42% + 0,005х0,2х2,42%)/2,146х100 = 2,28 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,28 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,03 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
<u>Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:</u>						
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 2626712,581х0,41% = 10769,522	--	--	10 769,522	10 769,522
<u>Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>						
		<u>Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</u>				
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2292	--	--	3 296,236	3 296,236
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2516	--	--	3 356,304	3 356,304
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2744	--	--	3 417,445	3 417,445
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2028 г., доля - 25,3 %, к - 1,2976	--	--	3 535,557	3 535,557
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	13 605,542	13 605,542
<u>Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:</u>						
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2626712,581х2,28% = 59889,047	--	--	59 889,047	59 889,047
<u>Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>						
		<u>Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</u>				
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2292	--	--	18 330,289	18 330,289
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2516	--	--	18 664,326	18 664,326
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2744	--	--	19 004,328	19 004,328
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2028 г., доля - 25,3 %, к - 1,2976	--	--	19 661,143	19 661,143
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	75 660,085	75 660,085
<u>Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:</u>						

28	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 2626712,581х% = 0	--	--	--	--
<u>Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>						
<u>Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</u>						
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на I квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2292	--	--	--	--
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на II квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2516	--	--	--	--
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на III квартал 2028 г., доля - 24,9 %, к - 1,2744	--	--	--	--
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на IV квартал 2028 г., доля - 25,3 %, к - 1,2976	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	--	--	--	--
<u>По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>						
33		I квартал 2028 г., доля - 24,9%, к - 1,2292	--	--	21 626,525	21 626,525
34		II квартал 2028 г., доля - 24,9%, к - 1,2516	--	--	22 020,63	22 020,63
35		III квартал 2028 г., доля - 24,9%, к - 1,2744	--	--	22 421,773	22 421,773
36		IV квартал 2028 г., доля - 25,3%, к - 1,2976	--	--	23 196,699	23 196,699
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	89 265,627	89 265,627
37		- в том числе на 2028 г.	--	--	89 265,627	89 265,627
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	2 474 155,219	5 537,231	217 678,701	2 697 371,15
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	3 125 693,316	6 995,392	275 001,687	3 407 690,395
<u>Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:</u>						
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	--	--
38	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	--	--
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	--	--
39	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	--	--
		I квартал 2028 г. - затраты по частям II и III:	757 266,667	1 694,785	66 625,094	825 586,546
40		- в том числе затраты по части II	757 266,667	1 694,785	44 998,569	803 960,021
41		- в том числе затраты по части III	--	--	21 626,525	21 626,525
42	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2028 г. - 16%	--	--	132 093,847	132 093,847
		II квартал 2028 г. - затраты по частям II и III:	771 066,515	1 725,669	67 839,219	840 631,403

43		- в том числе затраты по части II	771 066,515	1 725,669	45 818,589	818 610,773
44		- в том числе затраты по части III	--	--	22 020,63	22 020,63
45	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2028 г. - 16%	--	--	134 501,025	134 501,025
		III квартал 2028 г. - затраты по частям II и III:	785 112,789	1 757,105	69 075,024	855 944,919
46		- в том числе затраты по части II	785 112,789	1 757,105	46 653,252	833 523,146
47		- в том числе затраты по части III	--	--	22 421,773	22 421,773
48	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2028 г. - 16%	--	--	136 951,187	136 951,187
		IV квартал 2028 г. - затраты по частям II и III:	812 247,344	1 817,833	71 462,35	885 527,528
49		- в том числе затраты по части II	812 247,344	1 817,833	48 265,651	862 330,828
50		- в том числе затраты по части III	--	--	23 196,699	23 196,699
51	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2028 г. - 16%	--	--	141 684,404	141 684,404
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	545 230,463	545 230,463
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	3 125 693,316	6 995,392	820 232,151	3 952 920,859

Главный инженер проекта		Салимова А
Начальник сметного отдела		Степанова Г