Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18622287

Конкурстың № 17655451-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің «Қазсушар» ШЖҚ РМК Қызылорда филиалы» үшін ашық конкурс тәсілімен жұмысты мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-09-21 10:43:09 дейін 2026-09-23 10:43:09
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190640020250	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день 1. Поэтапная приемка и оплата работ Просим разъяснить порядок приемки и оплаты выполненных работ. Учитывая наличие нескольких самостоятельных точек измерения, просим предусмотреть возможность поэтапной сдачи и приемки фактически выполненных работ по каждой отдельной точке измерения с оформлением соответствующего акта выполненных работ и последующей оплатой принятого этапа в сроки, установленные договором, без необходимости ожидания завершения работ по всем точкам. В случае возможности поэтапной приемки просим отразить данный порядок в проекте договора и Приложении №1 к договору. 2. Стоимость отдельных этапов В целях однозначного определения стоимости фактически выполненных работ, порядка оформления актов выполненных работ и осуществления расчетов просим	2026-09-23 09:52:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Касательно поэтапной приемки и оплаты работ: Ответ: Законодательством о государственных закупках и функционалом веб-портала предусмотрена возможность выставления электронных Актов выполненных работ (АВР) по мере фактического выполнения объемов. Оплата будет производиться за фактически выполненные и принятые работы в сроки, установленные проектом договора. Внесение дополнительных изменений в текст Типового договора не требуется, так как данный порядок уже регулируется стандартными условиями и функционалом системы. 2. Касательно стоимости отдельных этапов: Ответ: Требование не принимается. Стоимость работ рассчитывается за весь объем в комплексе согласно утвержденной проектно-сметной документации (или расчету). Поставщик вправе выставлять АВР на процент от общего объема фактически выполненных работ.

			предусмотреть в Приложении №1 разбивку общей стоимости договора по отдельным точкам измерения (этапам выполнения работ). 3. Авансовый платеж В связи с тем, что выполнение работ предусматривает предварительное приобретение и поставку специализированного измерительного и технологического оборудования, просим рассмотреть возможность установления авансового платежа в размере 30% от суммы договора. Просим указать конкретный размер авансового платежа в Приложении №1 к проекту договора. 4. Сроки выполнения работ по отдельным точкам Просим разъяснить порядок исчисления сроков выполнения работ по каждой точке измерения в случае отсутствия готовности места выполнения работ либо невозможности доступа Исполнителя к месту монтажа по причинам, не зависящим от Исполнителя.			/> 3. Касательно выплаты авансового платежа (30%): Ответ: Требование не принимается. В соответствии с планом финансирования и утвержденным бюджетом по данной закупке выплата авансового платежа не предусмотрена. Оплата будет производиться по факту выполненных работ. 4. Касательно сроков выполнения работ (при отсутствии готовности объекта): Ответ: Внесение изменений в базовый текст Типового договора о государственных закупках невозможно, так как он формируется веб-порталом автоматически. Однако, согласно условиям Типового договора и Гражданского кодекса РК, в случае невозможности выполнения работ по вине Заказчика (непредоставление доступа, неготовность объекта), сроки выполнения работ подлежат корректировке путем заключения Дополнительного соглашения, и штрафные санкции к Поставщику в этот

			/> Просим предусмотреть, что срок выполнения работ по соответствующей точке исчисляется с момента предоставления Заказчиком готового места выполнения работ и необходимого доступа для выполнения монтажа и пусконаладочных работ. 5. Начало гарантийного срока Просим уточнить срок предоставляемой гарантии, а также момент начала его исчисления. При поэтапной приемке работ просим предусмотреть исчисление гарантийного срока по каждой точке измерения с даты подписания акта выполненных работ по соответствующей точке.			период не применяются. 5. Касательно начала гарантийного срока: Ответ: Согласно условиям Типового договора о государственных закупках, гарантийный срок исчисляется с момента полного завершения работ и подписания итогового Акта выполненных работ (оказанных услуг) Заказчиком. Применение индивидуального исчисления гарантийного срока для каждой отдельной точки измерения технически не предусмотрено форматом типового договора на веб-портале. Гарантия будет распространяться на весь комплекс выполненных работ с даты итоговой приемки.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18622287

№ конкурса 17655451-1
Название конкурса Проведение государственной закупки работы для «Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-09-21 10:43:09 по 2026-09-23 10:43:09
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190640020250	Запрос о разъяснении КД	Добрый день 1. Поэтапная приемка и оплата работ Просим разъяснить порядок приемки и оплаты выполненных работ. Учитывая наличие нескольких самостоятельных точек измерения, просим предусмотреть возможность поэтапной сдачи и приемки фактически выполненных работ по каждой отдельной точке измерения с оформлением соответствующего акта выполненных работ и последующей оплатой принятого этапа в сроки, установленные договором, без необходимости ожидания завершения работ по всем точкам. В случае возможности поэтапной приемки просим отразить данный порядок в проекте договора и Приложении №1 к договору. 2. Стоимость отдельных этапов В целях однозначного определения стоимости фактически выполненных работ, порядка оформления актов выполненных работ и осуществления расчетов просим	2026-09-23 09:52:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Касательно поэтапной приемки и оплаты работ: Ответ: Законодательством о государственных закупках и функционалом веб-портала предусмотрена возможность выставления электронных Актов выполненных работ (АВР) по мере фактического выполнения объемов. Оплата будет производиться за фактически выполненные и принятые работы в сроки, установленные проектом договора. Внесение дополнительных изменений в текст Типового договора не требуется, так как данный порядок уже регулируется стандартными условиями и функционалом системы. 2. Касательно стоимости отдельных этапов: Ответ: Требование не принимается. Стоимость работ рассчитывается за весь объем в комплексе согласно утвержденной проектно-сметной документации (или расчету). Поставщик вправе выставлять АВР на процент от общего объема фактически выполненных работ.

			предусмотреть в Приложении №1 разбивку общей стоимости договора по отдельным точкам измерения (этапам выполнения работ). 3. Авансовый платеж В связи с тем, что выполнение работ предусматривает предварительное приобретение и поставку специализированного измерительного и технологического оборудования, просим рассмотреть возможность установления авансового платежа в размере 30% от суммы договора. Просим указать конкретный размер авансового платежа в Приложении №1 к проекту договора. 4. Сроки выполнения работ по отдельным точкам Просим разъяснить порядок исчисления сроков выполнения работ по каждой точке измерения в случае отсутствия готовности места выполнения работ либо невозможности доступа Исполнителя к месту монтажа по причинам, не зависящим от Исполнителя.			/> 3. Касательно выплаты авансового платежа (30%): Ответ: Требование не принимается. В соответствии с планом финансирования и утвержденным бюджетом по данной закупке выплата авансового платежа не предусмотрена. Оплата будет производиться по факту выполненных работ. 4. Касательно сроков выполнения работ (при отсутствии готовности объекта): Ответ: Внесение изменений в базовый текст Типового договора о государственных закупках невозможно, так как он формируется веб-порталом автоматически. Однако, согласно условиям Типового договора и Гражданского кодекса РК, в случае невозможности выполнения работ по вине Заказчика (непредоставление доступа, неготовность объекта), сроки выполнения работ подлежат корректировке путем заключения Дополнительного соглашения, и штрафные санкции к Поставщику в этот

			/> Просим предусмотреть, что срок выполнения работ по соответствующей точке исчисляется с момента предоставления Заказчиком готового места выполнения работ и необходимого доступа для выполнения монтажа и пусконаладочных работ. 5. Начало гарантийного срока Просим уточнить срок предоставляемой гарантии, а также момент начала его исчисления. При поэтапной приемке работ просим предусмотреть исчисление гарантийного срока по каждой точке измерения с даты подписания акта выполненных работ по соответствующей точке.			период не применяются. 5. Касательно начала гарантийного срока: Ответ: Согласно условиям Типового договора о государственных закупках, гарантийный срок исчисляется с момента полного завершения работ и подписания итогового Акта выполненных работ (оказанных услуг) Заказчиком. Применение индивидуального исчисления гарантийного срока для каждой отдельной точки измерения технически не предусмотрено форматом типового договора на веб-портале. Гарантия будет распространяться на весь комплекс выполненных работ с даты итоговой приемки.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).