РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАУ DELUX»
Гос. лицензия: №25018637 от 02.06.2025 года
161200, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУРКЕСТАН, УЛ. А.ЖАНГЕЛДИН, Д. 71

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работа по содержанию автомобильных дорог улицы Наурызым км 0-2,6 в г.Туркестан,Туркестанской области

Директор ТОО «ТАУ DELUX» **САЙФУЛЛА Н. Ф.**

Туркестан – 2025 г.

Форма 1

Заказчик Отдел ПТ и АД" акимата города Туркестан

Утверждена

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 344 890,396 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 47 571,089 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работа по содержанию автомобильных дорог улиц Наурызым км 0-2,6 в г.Туркестан,Туркестанской области

(наименование стройки)

в ценах 1 кв. 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Средства на комплексную ведомственную экспертизу проекта	--	--	581,003	581,003
2		- в том числе на 2026 год	--	--	581,003	581,003
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**581,003**	**581,003**
3		- в том числе по части I на 2026 год	--	--	581,003	581,003
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-1	Работа по содержанию автомобильных дорог улиц в г.Туркестан	256 952,102	--	--	256 952,102
		Всего по главе	**256 952,102**	--	--	**256 952,102**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**256 952,102**	--	--	**256 952,102**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**256 952,102**	--	--	**256 952,102**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12 847,605	--	--	12 847,605
		Итого по части II в сметных ценах:	**269 799,707**	--	--	**269 799,707**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
6		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 50 %	134 899,854	--	--	134 899,854
7		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 50 %	134 899,854	--	--	134 899,854
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
8	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 3	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0587	142 818,475	--	--	142 818,475
9	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 3	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,079	145 556,942	--	--	145 556,942
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**288 375,417**	--	--	**288 375,417**
10		- в том числе на 2026 г.	288 375,417	--	--	288 375,417
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2026 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,27 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,27 : 1,224 = 0,22 млрд. тенге				

		Стоимость СМР = 0,27 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,27 : 1,224 = 0,22 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,22х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,22х100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 269799,707х2,90% = 7824,192	--	--	7824,192	7 824,192
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
12	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 3	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	4141,736	4 141,736
13	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 3	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,079	--	--	4221,151	4 221,151
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**8362,887**	**8 362,887**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
14		на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	4141,736	4 141,736
15		на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,079	--	--	4221,151	4 221,151
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**8362,887**	**8 362,887**
16		- в том числе на 2026 г.	--	--	8362,887	8 362,887
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**269 799,707**	--	**8 405,195**	**278 204,902**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**288 375,417**	--	**8 943,89**	**297 319,307**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	**581,003**	**581,003**
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	92,960	92,960
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	**92,96**	**92,96**
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**142 818,475**	--	**4141,736**	**146 960,211**
18		- в том числе затраты по части II	142 818,475	--	--	142 818,475
19		- в том числе затраты по части III	--	--	4141,736	4141,736
20	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	23 513,634	23 513,634
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**145 556,942**	--	**4221,151**	**149 778,093**
21		- в том числе затраты по части II	145 556,942	--	--	145 556,942
22		- в том числе затраты по части III	--	--	4221,151	4 221,151
23	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	23 964,495	23 964,495
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**47 571,089**	**47 571,089**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**288 375,417**	--	**56 514,979**	**344 890,396**

Руководитель проектной организации ТОО "Tay Delux" Сайфулла Н.Ф.