ПОСС от 13.09.2023г. Приложение Г Форма 1

Наименование Создание пешеходных зон на территориях Бесагашского,Туздыбастауского,Гульдалинского и Панфиловского сельских округов Талгарского района Алматинской области

Заказчик

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчетув сумме 2 197 331,112 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 303 080,153 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Создание пешеходных зон на территориях Бесагашского,Туздыбастауского,Гульдалинского и Панфиловского сельских округов Талгарского района Алматинской области

(наименование объекта)

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость ,тыс. тенгее
			ремонтно-строительных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Экспертиза				
1		Средства на экспертизу в ценах 2026 года	--	--		
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	0,0	0,0
		Часть II. Средний/текущий ремонт				
		Глава 2. Сооружение.				
2	2	Основные объекты строительства	1 665 936,451	45 663,130	21 085,725	**1 732 685,306**
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 665 936,451**	**45 663,130**	**21 085,725**	**1 732 685,306**
3	Порядок, пункт 6.4.45	Сметная прибыль 5%	83 296,823	--	--	83 296,823
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 749 233,274**	**45 663,130**	**21 085,725**	**1 815 982,129**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	1 749 233,274	45 663,130	21 085,725	1 815 982,129
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	1 824 625,228	47 631,211	21 994,520	1 894 250,958
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 824 625,228**	**47 631,211**	**21 994,52**	**1 894 250,958**
6		в том числе на 2026 г.	1 824 625,228	47 631,211	21 994,52	1 894 250,958

		Часть III. Инжиниринговые услуги. Технический надзор				
7	Порядок, приложение Б	**Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:**				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах =	--	--	0,0	0,0
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
8	Порядок, приложение Б	**Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)**				0,0
		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	--	--	0,0	**0,0**
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**0,0**	
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
9		IV квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0431	--	--	0,0	0,0
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**0,0**	**0,0**
10		в том числе на 2026 г.	--	--	0,0	0,0
		Итого по частям I-III в сметных ценах:			**0,0**	**0,0**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:			**0,0**	
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 16%	--	--	0,0	0,0
		IV квартал 2026 г. - затраты по части II:	**1 824 625,228**	**47 631,211**	**21 994,52**	**1 894 250,958**
12	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	303 080,153	303 080,153
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**303 080,153**	**303 080,153**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ	**1 824 625,228**	**47 631,211**	**325 074,673**	**2 197 331,112**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта