РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАУ DELUX»
Гос. лицензия: №25018637 от 02.06.2025 года
161200, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУРКЕСТАН, УЛ. А.ЖАНГЕЛДИН, Д. 71

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работа по содержанию автомобильных дорог улиц Уркер км 0-0,32; ул.Серт км 0-2,58; ул.Алмалы км 0-2,525; ул.Кокжиек км 0-2,065; ул.Темирлан км 0-1,7 в г.Туркестан,Туркестанской области

Директор ТОО «ТАУ DELUX» **САЙФУЛЛА Н. Ф.**

Туркестан – 2025 г.

Заказчик ГУ „Отдел ПТ и АД" акимата города Туркестан

Форма 1

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 662 658,119 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 91 382,907 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работа по содержанию автомобильных дорог улиц Уркер км 0-0,32; ул.Серт км 0-2,58; ул.Алмалы км 0- 2,525; ул.Кокжиек км 0-2,065; ул.Темирлан км 0-1,7 в г.Туркестан,Туркестанской области

(наименование стройки)

в ценах 4 кв. 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Средства на комплексную ведомственную экспертизу проекта	--	--	528,184	528,184
2		- в том числе на 2025 год	--	--	528,184	528,184
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**528,184**	**528,184**
4		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	528,184	528,184
5		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
6	2-1	Работа по содержанию автомобильных дорог улиц в г.Туркестан	475793,170	--	--	475793,170
		Всего по главе	**475793,170**	--	--	**475793,170**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**475793,170**	--	--	**475793,170**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**475793,170**	--	--	**475793,170**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	23 789,659	--	--	23 789,659
		Итого по части II в сметных ценах:	**499 582,829**	--	--	**499 582,829**
8		**Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:**				
9		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 50 %	249 791,414	--	--	249 791,414
		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 50 %	249 791,414	--	--	249 791,414
10	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	**Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	274 695,618	--	--	274 695,618
11	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,1208	279 966,217	--	--	279 966,217
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**554 661,835**	--	--	**554 661,835**
12		- в том числе на 2026 г.	554 661,835	--	--	554 661,835
		Часть III. Инжиниринговые услуги				

		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,5 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,5 : 1,224 = 0,408 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,5 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,5 : 1,224 = 0,408 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,408x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,408x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 499739,344x2,90% = 14492,441	--	--	14487,902	14 487,902
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	--	--	7966,173	7 966,173
15	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,1208	--	--	8119,020	8 119,02
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**16085,193**	**16 085,193**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
16		III квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,0997	--	--	7966,173	7 966,173
17		IV квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,1208	--	--	8119,020	8 119,02
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**16085,193**	**16 085,193**
18		- в том числе на 2026 г.	--	--	16085,193	16 085,193
		Итого,по частям I-III в сметных ценах:	**499 582,829**	--	**15 016,086**	**514 598,915**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**554 661,835**	--	**16 613,377**	**571 275,213**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	**528,184**	**528,184**
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	63,382	63,382
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	--	--
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	**63,382**	**63,382**
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**274 695,618**	--	**7966,173**	**282 661,791**
21		- в том числе затраты по части II	274 695,618	--	--	274 695,618
22		- в том числе затраты по части III	--	--	7966,173	7966,173
23	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	45 225,887	45 225,887
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**279 966,217**	--	**8119,020**	**288 085,237**
24		- в том числе затраты по части II	279 966,217	--	--	279 966,217
25		- в том числе затраты по части III	--	--	8119,020	8 119,02
26	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	46 093,638	46 093,638
		Итого налог на добавленную стоимость		--	**91 382,907**	**91 382,907**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**554 661,835**	--	**107 996,284**	**662 658,119**

Руководитель проектной организации ТОО "Tay Delux" Сайфулла Н.Ф.