

25 000,000 тыс. тенге
3 448,276 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работа по установке полигона в с. Темир, Отырарского района, Туркестанской области
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
Часть II. Строительство							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	7-1	Работа по установке полигона в с. Темир, Отырарского района, Туркестанской области	12 493,082	7 850,		20 343,082	
		Итого по главе 7	12 493,082	7 850,		20 343,082	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	12 493,082	7 850,		20 343,082	
Глава 8							
2		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	12 493,082	7 850,		20 343,082	
3		Сметная прибыль 5%	624,654			624,654	
		Непредвиденные работы и затраты - 0%					
		Итого по части II в сметных ценах:	13 117,736	7 850,		20 967,736	
4		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	13 117,736	7 850,		20 967,736	
5		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213	13 397,144	8 154,58		21 551,7	
6		Итого по части II в прогнозных ценах:	13 397,144	8 154,58		21 551,7	
		- в том числе на 2026 г.	13 397,144	8 154,58		65 269,5	
Часть III. Инженерные услуги							
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:							
9	НДПС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 0%			0,000	0,000	
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:							
Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)							
10	НДПС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213			0,000	0,000	
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:							
13		III квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0213			0,000	0,000	
14		- в том числе на 2026 г.					



Исполнитель: [Подпись]

Одобрена сметная стоимость по Сводному сметному расчету в том числе на добавленную стоимость

г.

	Итого по частям I-III в сметных ценах:	13 117,736	7 850,	0,000	20 967,736
	Итого по частям I-III в прогнозных ценах:	13 397,144	8 154,58	0,000	21 551,724
	Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
15	II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	13 397,144	8 154,58	0,000	21 551,7
16	- в том числе затраты по части II	13 397,144	8 154,58	0,000	21 551,7
17	- в том числе затраты по части III				
	НДС на II квартал 2026 г. - 16%				3 448,28
	Итого налог на добавленную стоимость		3 448,276		3 448,276
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	13 397,144	8 154,58	3 448,28	25 000,000

Руководитель проектной организации