

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	5854505,764	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	627268,475	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 9 микрорайона "Мынбулак" в г.Таразе
(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно- монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	20 404,74	20 404,74
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	2 285,33	2 285,33
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	22 690,07	22 690,07
Часть II. Строительство						

Глава 1. Подготовка территории строительства						
4	02-00	Тепловые сети. Демонтажные работы	556 811,168	--	--	556 811,168
		Всего по главе	556 811,168	--	--	556 811,168

Глава 2. Основные объекты строительства						
5	02-01	Тепловые сети. Технологическая часть	377 160,668	--	--	377 160,668
6	02-02	Тепловые сети. Конструкции железобетонные	3 235 090,251	--	--	3 235 090,251
7	02-03	Тепловые сети. Систему оперативного дистанционного контроля(ОДК)	15 115,376	--	--	15 115,376
		Всего по главе	3 627 366,295	--	--	3 627 366,295

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4 184 177,463	--	--	4 184 177,463
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
8	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.49	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,1%	255 234,825	--	--	255 234,825
		Итого по главе 8	255 234,825	--	--	255 234,825
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4 439 412,288	--	--	4 439 412,288
9	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	221 970,614	--	--	221 970,614
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	88 788,246	--	--	88 788,246
		Итого по части II в сметных ценах:	4 750 171,148	--	--	4 750 171,148
11	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	5 106 433,985	--	--	5 106 433,985
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	5 106 433,985	--	--	5 106 433,985
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (3,434х2,18% + 0х0,2х2,18%)/3,433х100 = 2,18 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 3890371,907х0,41% = 15950,525	--	--	15 950,525	15 950,525
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 15950,525.1,075 = 17146,814375	--	--	17 146,814	17 146,814
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	17 146,814	17 146,814
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 3890371,907х0,8.2,42% = 75317,6	--	--	75 317,6	75 317,6
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 75317,6.1,075 = 80966,42	--	--	80 966,42	80 966,42

		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	80 966,42	80 966,42
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	91 268,125	91 268,125
<u>По части III в прогнозных ценах по годам строительства:</u>						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	98 113,234	98 113,234
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	4 750 171,148	--	113 958,195	4 864 129,343
<u>По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:</u>						
		В прогнозных ценах 2024 г.	5 106 433,985	--	120 803,304	5 227 237,289
<u>Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%</u>						
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	627 268,475	627 268,475
		Всего по сводному сметному расчету	5 106 433,985	--	748 071,779	5 854 505,764

Руководитель проектной организации						
Главный инженер проекта						
Начальник сметного отдела						