

**Республика Казахстан
ТОО «BIIK TURAN»**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт уборной в здании, в г. Арыс, Туркестанской области

Директор ТОО «BIIK TURAN»



Манатай Е. М.

г. Шымкент - 2026 г.

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

тыс.
509,566 тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

тыс.
70,285 тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт уборной в здании, в г. Арыс, Туркестанской области
(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
1	7-1	Текущий ремонт уборной в здании, в г. Арыс, Туркестанской области	402,737			402,737
		Итого по главе 7	402,737	0,		402,737
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	402,737	0,		402,737
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	402,737	0,		402,737
2	НДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	20,137			20,137
3	НДПС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				

Итого по части II в сметных ценах:		422,874	0,	422,874
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4	в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	422,874	0,	422,874
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388	439,281	0,	439,281
Итого по части II в прогнозных ценах:				
6	- в том числе на 2026 г.	439,281	0,	439,281
Часть III. Инжиниринговые услуги				
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
9	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 0%	0,000		0,000
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388	0,000		0,000
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
13	II квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0388	0,000		0,000
14	- в том числе на 2026 г.			
Итого по частям I-III в сметных ценах:				
		422,874	0,	422,874
Итого по частям I-III в прогнозных ценах:				
		439,281	0,	439,281
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:				
15	- в том числе затраты по части II	439,281	0,	439,3

