

Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

Қарағанды облысы

№104

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі ереже негізінде әрекет ететін Халтонов Аскербек Ибрагимович бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Касымов Рустамбек, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2020-10-14 № 4787153-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7) "Материалдар" - Орындаушы мен қосалқы мердігер объектіні жаңарту үшін пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

8) "Жабдық" - Орындаушының және қосалқы мердігердің объектіні жаңартуға арналған учаскеде уақытша болатын барлық машиналары мен механизмдерін білдіреді;

9) "Кепілдік кезеңі" - Орындаушы құрылыс объектісінің пайдалануға берілгеннен кейін тұрақты жұмыс істеуіне кепілдік беретін 24 айға тең мерзімді білдіреді;

10) "Куратор" - Тапсырыс беруші тағайындаған және Орындаушының шарт талаптарына сәйкес мердігерлік жұмыстарды орындауы бойынша бақылауды жүзеге асыруға хабарланған тұлғаны білдіреді;

11) "Тапсырыс беруші" - "Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ»;

- 12) "Форс-мажор"-қандай да бір Тараптың бақылау шеңберінен шығатын және Тараптардың бірде-бірі көздей алмайтын және ол туындаған кезде болдырмауға немесе еңсеруге болмайтын еңсерілмейтін күштің немесе кедергілер жағдайы. Форс-мажорлық жағдайлар мынадай оқиғаларды немесе жағдайларды қамтуы мүмкін, бірақ мұнымен шектелмейді: өрт, табиғи апаттар, әскери іс-қимылдар, тәртіпсіздіктер, мемлекеттік органдардың шешімдері және т. б.
- 13) "Қайта жаңарту ұзақтығының мерзімі" Орындаушы объектіні қайта жаңартуды аяқтауы тиіс мерзімді білдіреді;
- 14) "Күндер" - күнтізбелік күндер, "айлар" - күнтізбелік айлар;
- 15) "Өзгерістер" - шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші берген өзгерістер;
- 16) "Жасырын жұмыстар" - келесі жұмыстарды орындағаннан немесе белгілі бір конструкцияны монтаждағаннан кейін сапасы мен дәлдігін анықтау мүмкін емес кейінгі жұмыстармен және (немесе) конструкциялармен жасырылатын жұмыстарды білдіреді;
- 17) "Шарттың бағасы" - тиісті қаржы жылына арналған шарттың сомасын білдіреді;
- 18) "Шарт"-Тапсырыс беруші мен орындаушы арасында жасалған және оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен, сондай-ақ Шартта "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес сілтеме жасалған барлық құжаттамамен тараптар қол қойған азаматтық-құқықтық акт. Шартқа қол қойылғаннан кейін өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. Шарт Тапсырыс беруші мен қосалқы мердігерлер арасында қандай да бір шарттық қатынастар құратындай түрде түсіндірілмеуге тиіс;
- 19) "Уақытша құрылыстар" - объектіні жаңарту аяқталғаннан кейін тұрғызылатын, орнататын және бөлшектейтін, объектіні жаңарту үшін қажетті барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;
- 20) "Ақау" - жұмыс өндірісі технологиясының бұзылуымен орындалған жұмыстардың бір бөлігі;
- 21) "Кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі" - жұмыстардың орындалуын тексеру барысында анықталған кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі;
- 22) Сақтандыру компаниясы - сақтандыру қызметін көрсететін ұйым.
- 23) "Учаске" - жұмыстарды жүргізу үшін бөлінген аумақты білдіреді;
- 24) "Объект" - конкурсты ұйымдастырушы жаңартуға жататын ретінде айқындаған және Тапсырыс беруші Орындаушыға Шартта көзделген түрде беретін автомобиль жолының учаскесі;

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:

ерекшелігі бойынша 002-015-432 Реконструкция автомобильной дороги «Киевка-Шахтер-Пржевальское» км 0-20 в Карагандинской области;

2.2 Жұмыстар - «Қарағанды облысының 0-20 км «Киевка-Шахтер-Пржевальское» облыстық маңызы бар автомобиль жолының учаскесін реконструкциялау Жобасы бойынша орындалады, онда Қарағанды обл. бар.

Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

- 1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың орындау шарты (1-қосымша);

3) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (2-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 4 132 176 921.60 (төрт миллиард жүз отыз екі миллион жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз жиырма бір тенге алпыс тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 442 733 241.60 тенге (төрт жүз қырық екі миллион жеті жүз отыз үш мың екі жүз қырық бір тенге алпыс тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 18 971 910.00 (он сегіз миллион тоғыз жүз жетпіс бір мың тоғыз жүз он тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 4 113 205 011.00 (төрт миллиард жүз он үш миллион екі жүз бес мың он бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.60 (нөл тенге алпыс тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Мердігердің Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің іс жүзінде есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты 11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.

. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

3.6 Аванстық төлемді жүзеге асыру кезінде Орындаушы осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарды төлеуге, жабдықтарды көшіруге және еңбекақыны, шарт бойынша жұмыстарды орындау және/немесе қызметтер көрсету үшін тартылатын қосалқы мердігерлерге аванс төлеуге ғана төленген аванс пайдалануы тиіс. Бұл ретте Орындаушы Тапсырыс берушіге алынған авансты пайдалану кестесін ұсынады, ол материалдарға, жабдықты көшіруге, тартылатын қосалқы мердігерлерге жалақы мен аванс төлеуге арналған шығындарды қамтуы тиіс. Сатып алынған материалдардың іс жүзінде болуы, мобилизация және жалақы бойынша шығындарды растайтын төлем құжаттары бар бөлігінде осы кестені орындау Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша беріледі. Орындаушы авансты мақсатсыз мақсатқа сай пайдаланған жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстың орындалған көлемі үшін төлемдер сомасынан мақсатына сай емес бағытталған аванстық төлемдер сомасын шегеруді жүргізеді. Тапсырыс беруші аванстық төлемдерді жүзеге асырған жағдайда, ай сайынғы төлемдер Орындаушы шарттың жалпы сомасының 10% - ын орындағаннан кейін аванстық төлемдер сомасын шегере отырып, тиісті қаржы жылында жұмыстардың жалпы көлемі 80% орындалғанға дейін ай сайын орындалған жұмыстардың көлеміне барабар түзетіледі. Тараптардың келісімі бойынша аванс ұстап қалу тәртібін өзгертуге болады. Төлем мерзімі ай сайын тиісті айдың соңғы күнтізбелік күніне дейін.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 569 157.30 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және және 5 691 573.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:

мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № ККМФКЗ2А , КЗ200705022682251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3-1) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1107 бұйрығымен бекітілген(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12767 болып тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса)дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;

3-2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

10) Участкеде қосалқы мердігерлер болған кезде Орындаушы олардың жұмысын үйлестіруге және ай сайын және/немесе Орындаушының сұрауы бойынша қосалқы мердігердің орындайтын жұмыстарының барысы мен сапасы туралы ақпарат беруге міндетті.

11) Ақаулар туралы хабарламаны алғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде ақауды жоюға міндетті.

12) Орындаушы жұмыс учаскесінде жол - құрылыс техникасы мен автокөлікті объектіде орындалатын жұмыстарға байланысты пайдалануға міндетті. Осы жол-құрылыс техникасы мен автокөлік жұмыс жағдайында болуы және жұмыс жүргізу жөніндегі тиісті құжаттарда көрсетілуі тиіс. Осы міндеттемелерді орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші ескертулерді жойғанға дейін хабарланған күннен бастап әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,0001% мөлшерінде айыппұл санкцияларын қолдануға құқылы. Осы ескертуді табу және жою фактісі Тапсырыс беруші, Орындаушы қол қойған тиісті актімен тіркелуі тиіс

13) Орындаушы Шарт (мердігерлік баға) бойынша барлық мердігерлік жұмыстар құнының 1/2-нен аспайтын сомаға қосалқы мердігерлік шарттар жасай алады, бірақ тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз шартты орындауды үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлік ұйымдарды тарту кезінде Орындаушы қосалқы мердігерді Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге тиіс, осы мақсатта Орындаушы олардың құнын, жолдарды салу және жөндеу жөніндегі объектілерде қосалқы мердігерде жұмыс тәжірибесінің болуын және осы жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің лицензияларының және қосалқы мердігерлік шарттың жобасын көрсете отырып, беруге жоспарланған жұмыстардың тізбесін көрсете отырып, ресми хат жібереді. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерді және қосалқы мердігерлік шарттың жобасын келіскеннен кейін Орындаушы жасалған қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы қажет. Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз Орындаушы қосалқы мердігерлік шарт жасасуға құқылы емес. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен орындаушы арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді, бұл ретте қосалқы мердігерлер

бөгде ұйымдарды тартпай өз күшімен жұмыстарды орындауға міндеттенеді.

14) Орындаушы объектідегі жұмыс өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толық жауап береді.

15) Егер Тапсырыс беруші Орындаушының немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын тұлғаны объектідегі жұмыстарды орындаудан шеттетуді талап етсе, бұл ретте себептерін көрсете отырып, орындаушы бұл тұлғаны 72 сағат ішінде объектіден шығаруға міндетті, одан кейін осы тұлғаның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысы болмауы тиіс.

16) Орындаушы Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне және өз қызметкерлерінің денсаулығына зиян келтірумен немесе шығын келтірумен, сондай-ақ өз қызметкерлерінің қаза болуымен байланысты және шартты орындау барысында және нәтижесінде туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады. Сондай-ақ Орындаушы тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш заттармен зақымдануы және егер бұл табылулар жұмыстарды орындауға тікелей әсер етсе, Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады.

17) Орындаушы шартқа қол қойылғаннан кейін 7 күн ішінде Тапсырыс берушіге объектіде жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері жазылған жұмыс жүргізу кестесін бекітуге ұсынады. Жұмыс жүргізу кестесі ай сайын орындалатын жұмыстардың нақты көлемін, олардың құнын көрсете отырып қамтуы тиіс.

18) Орындаушы Тапсырыс берушінің алдында өз қызметкерлерінің, қосалқы мердігердің(лердің), қызметкерлерінің және қосалқы мердігердің(лердің) сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ орындаушымен жасалған шарт негізінде шарт шеңберінде жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да тұлғалардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін жауапты болады.

19) Орындаушы объектіге жеткізілуі тиіс барлық жеткізілетін материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыруға жауапты болады. Жеткізу тек Орындаушының атына ғана жүзеге асырылады. Ешбір жағдайда Тапсырыс беруші материалдарды жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының тұрып қалуына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауапты болмауы тиіс. Ешқандай жеткізілімдер Тапсырыс берушіге жіберілмеуі тиіс.

20) Орындаушы Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізілетін материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы және техникалық ерекшеліктерге сәйкес келетініне кепілдік береді.

21) Орындаушы жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыстар жүргізілетін қолданыстағы жолды және учаскені иеленуге қабылдаған сәттен бастап жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылған күнге дейін және көлік үшін ықтимал кедергілер тудырмау үшін көлік қозғалысын басқару, ұйымдастыру, реттеу және бақылау жөніндегі барлық құралдарды үнемі ұстауы тиіс., оның ішінде жаңарту кезеңінде қолданыстағы жол бойынша көліктің қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету немесе қажет болған жағдайда айналмалы жол бойынша баламалы жүрісті қамтамасыз ету.

22) Орындаушы учаске аумағын тазалықта ұстайды және учаскені жедел тәртіпке келтіруге міндетті.

23) Орындаушы орындалған жұмыстар мен барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және жұмыстарға байланысты өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және басқа да себептерге байланысты залалдың, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушы өз жұмыстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай - ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды жолдарды, ғимараттарды, материалдар қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ мұнымен шектелмей) зақымданудың қандай да бір түрлерінен немесе басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Орындаушының жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындары

Тапсырыс беруші тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

24) Орындаушы осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

25) Орындаушы білімі мен бар барлық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, жұмысты бақылауға және бағыттауға міндетті. Орындаушы толық жауап береді және оған бақылау жасайды жұмыстарды орындау құралдарымен, әдістерімен, техникамен, жүйелілігімен және сапасымен, сондай-ақ шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестірумен қамтамасыз етіледі.

26) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынылған жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарт бойынша міндеттемелерді мерзімінен бұрын, біркелкі орындау мүмкіндігіне ие, сондай-ақ апта сайын жұмыс барысы туралы ақпарат беруі тиіс.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

5) Тапсырыс беруші Орындаушыға жұмыстарды жүргізу үшін бөлінген барлық учаскені пайдалануға рұқсат береді. Егер учаске немесе оның бір бөлігі белгіленген күнге Орындаушыға берілмесе және осы себеп бойынша жұмыстардың орындалуы кешіктірілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстардың аяқталу мерзімін осы учаскені беруді кідірту мерзіміне ұзартуы тиіс.

6) Тапсырыс беруші жұмыс басталғанға дейін 20 күн ішінде ҚР ПР 218-29-03 "автомобиль жолдарын жөндеу мен күтіп ұстаудың техникалық ережелері" 18.6 т.сәйкес жұмыстарды жүргізуге ордерді ресімдеуі және осы ордерді облыстық ІІД аумақтық әкімшілік полиция органдарымен келісетін Орындаушыға беруі тиіс және Тапсырыс берушіге 1 дана ұсынады.

7) Тапсырыс беруші Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, анықталған кез келген ақаулар туралы Орындаушыны жазбаша хабардар етеді.

8) Тапсырыс беруші жұмыстарды жүргізудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстар басталғанға дейін 7 күн ішінде объектіні және учаскені Орындаушыға қабылдау-тапсыру актісіне қол қою арқылы беруге міндетті. Бұл ретте қабылдау-беру актісінде берілетін жасанды құрылыстардың тізбесін қоса алғанда, объектінің толық сипаттамасы болуы және міндеттеме туралы тармақ

болуы тиіс. Жүргізу кезеңінде көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын және объектінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 7 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5.6 Тапсырыс беруші учаскеге немесе шарт бойынша жұмыстар орындалатын немесе орындалатын кез келген басқа орынға қол жеткізе алады.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Мердігердің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған жағдайда – белгіленген үлгіде «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы

сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі (не уәкілетті ұйым растаған);

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса - белгіленген тәртіппен шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.

6.3 Тапсырыс беруші орындаушыдан хабарлама алған күннен бастап бес күн мерзімде комиссия тағайындайды. Комиссия құрамына ҚР заңнамасына сәйкес барлық мүдделі ұйымдардың өкілдері енгізіледі.

6.4 Тапсырыс беруші ай сайын Орындаушыға нақты жұмыс көлемін орындағаны үшін тиесілі соманы төлейді. Егер Орындаушы Тапсырыс беруші бекіткен жұмысты жүргізудің айлық кестесін бұзған жағдайда, бекітілген жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес жұмыстың соңғы айын қоспағанда, Тапсырыс беруші Орындаушыға мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған жұмыстар құнының 0,1% - ы мөлшерінде, бірақ Орындаушы тұрақсыздық айыбын есептеу туралы Тапсырыс берушіден хабарлама алғаннан кейін бес күн мерзімде бюджетке төлеуге жататын айлық жұмыс көлемінің тиісті құнының 3% - ынан аспайтын тұрақсыздық айыбын қояды. Есептелген тұрақсыздық айыбын төлеу болмаған жағдайда және орындаушы тұрақсыздық айыбын есептеу туралы хабарламаларды бірнеше рет алғаннан кейін Тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын сот тәртібімен өндіріп алуға құқылы не "бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы" ҚР Қаржы министрінің 2014.04.12. № 540 бұйрығына сәйкес Тапсырыс беруші аударары.

6.5 Төлем түрі: аудару.

6.6 Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылған күн мердігерлік жұмыстардың аяқталған күні болып есептеледі.

6.7 Тапсырыс беруші Орындаушыға тиесілі әрбір төлемнен шарт бағасының 5% мөлшерінде қаражаттың бір бөлігін ұстап қалады. Ұсталған сома Орындаушыға барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және мерзімі ұзартылған банк кепілдігін (сақтандыру полисін) кепілдік мерзімі мерзіміне бергеннен кейін ғана төленеді немесе кепілдік мерзімі ішінде жыл сайын ұзартылатын болады.

6.8 Жалпы жаңарту бойынша Орындаушыға жұмыстарды төлеу барлық жұмыстар аяқталғаннан және шалалықтар мен ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін және Тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне объектіні пайдалануға қабылдап алудың қол қойылған актісін ұсынғаннан кейін шарттың жалпы сомасының тоқсан бес пайызы шегінде жүргізіледі.

6.9 Осы Шарт бойынша түпкілікті төлемді Орындаушы осы Шарт бойынша міндеттемелерді және оның Ақауларды түзету бойынша барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушыға жүргізеді.

6.10 Орындалған жұмыстар үшін өзара есеп айырысу Орындаушы келіскен және Тапсырыс беруші бекіткен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес және Қазынашылықтың банктік рәсімдерінде көзделген мерзімдерде тараптар қол қойған шот-фактура, орындалған жұмыстар актілері (2-нысандар және 3-нысандар) негізінде және Орындаушының есеп айырысу шотына аудару арқылы жүргізіледі. Мердігердің Тапсырыс берушіге тексеру үшін 2-нысанды және 3-нысанды ұсыну мерзімі ай сайын 17-ге дейін.

6.11 Орындаушы Шартта айтылған барлық мердігерлік жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге мердігерлік жұмыстардың аяқталғаны туралы жазбаша хабарлама жібереді.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе)

жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.

Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.

Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.

Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 60 ай мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.4 Орындаушы объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 60 ай мерзімге кепілдік кезеңде ықтимал ақауларды жоюды қамтамасыз ету ретінде қамтамасыз ету түрлерінің бірін ұсыну: 1) жыл сайынғы мерзімін ұзарту мүмкіндігімен кепілдік кезеңіне тең мерзімімен учаскелерді жаңартудың жалпы құнының 3% - ына тең сомаға банк кепілдігі. 2) жыл сайынғы мерзімін ұзарту мүмкіндігімен кепілдік кезеңіне тең мерзіммен жаңарту бойынша жұмыстардың жалпы құнының 3% сомасына Тапсырыс берушінің келісімі бойынша сақтандыру полисі.

7.5 Объектіні пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде анықталған ақаулар Орындаушының есебінен жойылады. Тапсырыс берушіден ақауларды анықтау туралы хабарлама алған кезде Орындаушы объектіні комиссиялық тексеру және тексеру актісін жасау үшін жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде өз өкілін жіберуге міндетті.

7.6 Объектіні комиссиялық тексеру кезінде кепілдік кезеңінде Комиссия құрамына Орындаушының өкілі міндетті түрде енгізіледі. Комиссиялық тексеру нәтижелері ақаулардың сипатын, жұмыс көлемін, ақаулардың әрбір түрі үшін жою әдістері мен мерзімдерін көрсете отырып, Тапсырыс беруші мен Орындаушының екі жақты актісімен ресімделеді. Орындаушы комиссиялық тексеруге қатысудан немесе комиссиялық тексеру актісіне қол қоюдан бас тартқан жағдайда Тапсырыс беруші бір жақты тексеру актісін жасауға құқылы. Орындаушының комиссиялық тексеруге қатысудан немесе комиссиялық тексеру актісіне қол қоюдан бас тартуы оны ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерден босатпайды.

7.7 Егер Орындаушы анықталған ақауларды түзетуге мүмкіндігі болмаса немесе тілек білдірмесе және Тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе іс-қимылмен жауап бермесе, Тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер орындаушы келесі жеті күн мерзім ішінде көрсетілген ақауларды түзете алмаса, Тапсырыс беруші бұл жұмысты өз күшімен

орындауға Ықпал етудің басқа әдістерін қолдануға құқылы. Мұндай жағдайларда өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады, оның негізінде төлеуге жататын сомадан немесе Орындаушыға төлеуге арналған сомадан қосымша қызметтер үшін Тапсырыс берушінің мәжбүрлі шығындарының өтемақысын қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегеріледі. Егер Орындаушыға төленуге тиісті сомалар көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Орындаушы Тапсырыс берушіге өз қаражатынан айырманы төлеуге міндетті.

7.8 Егер Орындаушы шарттық құжаттардың талаптарын бұза отырып орындалған жұмыстарды түзету бойынша өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Орындаушы анықталған ақауларды түзету бойынша жұмыстарды орындауға қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Орындаушыға тоқтау себептері жойылғанға дейін жұмыстарды тұтастай немесе оның бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

7.9 Кепілдік кезеңінде автомобиль жолының жекелеген конструктивтік элементтерінің немесе белгілі бір учаскелерінде ақаулар анықталған және оларды орындаушы жойған жағдайда, осы элементке немесе автомобиль жолының учаскесіне кепілдік мерзімі ақауды жою жөніндегі жұмыстар аяқталған сәттен бастап қайтадан белгіленеді. Осы жағдайлар туындаған кезде Орындаушы Тапсырыс берушіге кепілдік кезеңі ішінде жыл сайын ұзарту мүмкіндігімен жаңарту құнының 3% мөлшерінде банктік кепілдік түрінде осы конструктивтік элементтегі немесе учаскедегі ықтимал ақауларды жою бойынша жұмыстарды орындауды қосымша қамтамасыз етуді ұсынуға міндетті, Не Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Орындаушы Тапсырыс берушінің атына ресімделген шарттың жалпы сомасының 3% мөлшерінде қолайлы сақтандыру компаниясымен жасалған сақтандыру полисін ұсына алады.

7.10 ҚР ПР 218-35-2014 "автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау жөніндегі Нұсқаулық" сәйкес, Тапсырыс беруші жауын - шашынға байланысты жұмыстардың тоқтатылуын растайды, оның салдары жұмыстардың мерзімдері мен сапасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін:-Орындаушы Метеорология жөніндегі уәкілетті органнан немесе жергілікті атқарушы органдардан жұмыстарды жүргізу журналына тиісті жазбаларды енгізе отырып, растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін 5 күннен астам; -5 күннен аз уақыт жұмыс жүргізу журналына тиісті жазбаларды енгізе отырып, тапсырыс беруші мен Орындаушының өкілдерімен комиссия арқылы акт жасай отырып қажет.

7.11 Тапсырыс беруші жұмысты немесе құрылымды тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Орындаушы жұмыстың ақауын түзетеді және конструкцияны ауыстырады. Орындаушы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 630-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Орындаушының қаражаты есебінен анықталған ақаулар туралы акт жасаудан және / немесе қол қоюдан бас тартқан жағдайда тәуелсіз сараптама жүргізіледі, ол ақаулар мен кемшіліктердің болуы мен сипатын тіркеу бойынша тиісті акт жасайды.

7.12 Тапсырыс беруші өз өкілдерін (кураторларды) тағайындайды, олар оның атынан орындаушымен бірлесіп ай сайын орындалған жұмыстарды қабылдауды жүзеге асырады.

7.13 Орындаушы объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап қолданылу мерзімі 60 ай орындалған жұмыстарға кепілдік паспортын береді.

7.14 Орындаушы комиссиялық тексеру актісімен белгіленген мерзімде кепілдік міндеттемелерін орындамаған немесе ұзартылған банк кепілдігін бермеген жағдайда, Тапсырыс беруші Шарт шеңберінде өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірместен, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді банк кепілдігі түрінде облыстық бюджет кірісіне ұстап қалады. Тапсырысшының жаңа мердігерді айқындау және туындаған ақауларды жою жөніндегі шығыстарын осы банк кепілдігінің сомасы өтемеген жағдайда, Тапсырысшы жаңа мердігерді анықтауға және ақауларды орындаушыдан сот тәртібімен жоюға бағытталған қосымша шығындарды талап етуге құқылы.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшін шарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10% артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар. Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.

Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.

Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне

және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10 Егер Орындаушы форс - мажорлық жағдайларды қоспағанда, шартта айтылған мерзімде көзделген барлық жұмыстарды аяқтамаса, Тапсырыс беруші Шарт шеңберінде өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірместен, орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған міндеттеме мөлшерінде тұрақсыздық айыбын Шарт бағасынан шегеріп тастайды. Есептелген тұрақсыздық айыбын төлеу болмаған жағдайда және орындаушы тұрақсыздық айыбын есептеу туралы хабарламаларды бірнеше рет алғаннан кейін Тапсырыс берушінің тұрақсыздық айыбын сот тәртібімен өндіріп алуға құқығы бар. Тапсырыс беруші жоғарыда көрсетілген тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз етуге міндетті.

8.11 Орындаушы жұмыс оның сапасын техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткілікті негізделмеген және санкцияланбаған өзгерістерден тұратын жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы ұсынатын кепілдікке Орындаушы (қосалқы мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның жол берілетін тозуы немесе бүлінуі себебінен туындаған залалды өтеу немесе ақауды түзету кірмейді. "Орындаушы 1 (бір) қаржы жылы ішінде 2 (екі) және одан да көп рет жұмыс жүргізу кестесін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші орындаушыға тиісті хабарлама жібергеннен кейін ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен ашылған эскроу-шот арқылы есеп айырысуды жүргізеді. Орындаушы хабарламаны алған сәттен бастап 5 (бес) күн ішінде Шарттың осы талаптарын іске асыруға байланысты іс-әрекеттерді жүргізуге өзіне міндеттемелер алады және ол сақталмаған жағдайда барлық ықтимал тәуекелдер мен шығыстарды дербес көтереді".

8.12 Орындалған жұмыстарды аралық қабылдау оларды түпкілікті қабылдау сәтіне дейін орындаушыдан осы жұмыстардың сақталуы үшін жауапкершілікті алып тастамайды. Орындаушы өз есебінен орындалған жұмыстарды аралық қабылдау сәтіндегідей күйде ұстауды қамтамасыз етуі тиіс.

8.13 Егер шарт Орындаушының Шартты елеулі түрде бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Орындаушыға нақты орындалған жұмыстар үшін қалған соманы Тапсырыс берушінің жаңа орындаушыны таңдау үшін аванстары мен шығындарын шегере отырып төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Орындаушыға тиесілі жалпы сомадан асып кетсе, айырмашылық Тапсырыс берушіге төленуге тиісті борышты құрайды.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 3 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 3 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағидаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енуінің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Мердігердің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Учаскеде табылған тарихи немесе басқа да мүдделерді білдіретін және құндылығы бар кез келген олжалар мемлекеттің меншігі болып табылады. Орындаушы Тапсырыс берушіні осындай олжалар туралы хабардар етуі және оларды акті бойынша Тапсырыс берушіге беруі тиіс.

13.8 Объектіні жаңарту мәселелеріне қатысты Тапсырыс беруші мен орындаушы арасындағы іскерлік хат алмасудың тек жазбаша түрде күші бар.

13.9 Шарттың құқықтық нормалары Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі,

"Мемлекеттік сатып алу туралы", "Автомобиль жолдары туралы" ҚР Заңдары, құрылыс нормалары мен ережелері, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілері болып табылады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

"Қарағанды облысының жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары
басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Караганда,
Алиханова, 13
БСН 011140002856
БСК ККМFKZ2A
ЖСК KZ85070102KSN3001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 423363
Басшысы Халтонов Аскербек
Ибрагимович

Мердігер:

"Казхдорстрой" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Нур-Султан, Сыганак, 10/2, 18
БСН/ЖСН 050640000298
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ709470398000096841
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: 87172796400 (вн.2024)
Директор Касымов Рустамбек

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4787153-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу						Реконструкция автомобильной дороги «Киевка-Шахтер-Пржевальское» км 0-20 в Карагандинской области						
36137828-OK1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Қарағанды облысындағы 0-20 км "Киевка-Шахтер-Пржевальское" автомобиль жолын реконструкциялау	Жұмыс	1	4 132 176 921.60	2020-2022 ж.	2020-2022 ж.	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы ул.Алиханова,13 (1)	30	18 971 910.00
36137828-OK1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Қарағанды облысындағы 0-20 км "Киевка-Шахтер-Пржевальское" автомобиль жолын реконструкциялау	Жұмыс	1	4 132 176 921.60	2020-2022 ж.	2020-2022 ж.	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы ул.Алиханова,13 (1)	30	4 113 205 011.00



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

36137828-OK1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Қарағанды облысындағы 0-20 км "Киевка-Шахтер-Пржевальское" автомобиль жолын реконструкциялау	Жұмыс	1	4 132 176 921.60	2020-2022 ж.	2020-2022 ж.	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы ул.Алиханова,13 (1)	30	0.60
--------------	---	---	--	--	-------	---	------------------	--------------	--------------	---	----	------



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства

Карагандинская область

№104

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Халтонов Аскербек Ибрагимович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Касымов Рустамбек, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2020-10-14 года № 4787153-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) «Материалы» - означает все расходные материалы, которые Исполнитель и Субподрядчик используют для реконструкции Объекта;

8) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Исполнителя и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для реконструкции Объекта;

9) «Гарантийный период» - означает срок равный 24 месяцам, в течение которого Исполнитель гарантирует устойчивое функционирование объекта строительства после сдачи его в эксплуатацию;

10) «Куратор» - означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Исполнителю осуществлять контроль по выполнению Исполнителем подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

11) «Заказчик» - ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;



- 12) «Форс-мажор» - обстоятельство непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.
- 13) «Срок продолжительности реконструкции» означает срок, в течение которого Исполнитель должен завершить реконструкции Объекта;
- 14) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
- 15) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
- 16) «Скрытые работы» – означает работы, скрывающиеся последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции;
- 17) «Цена Договора» - означает сумму Договора на соответствующий финансовый год;
- 18) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Исполнителем и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на который в Договоре есть ссылка в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. В Договор, после его подписания, могут быть внесены изменения и дополнения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Субподрядчиками;
- 19) «Временные сооружения» - означают все временные здания и сооружения, необходимые для реконструкции Объекта, которые возводятся, устанавливаются и демонтируются Исполнителем после завершения реконструкции Объекта;
- 20) «Дефект» - часть работ, выполненная с нарушениями технологии производства работ;
- 21) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, выявленных в процессе проверок выполнения работ;
- 22) Страховая компания - организация, предоставляющая услуги страхования.
- 23) «Участок» - означает территорию, отведенную для производства работ;
- 24) «Объект» – участок автомобильной дороги определенный организатором конкурса как подлежащий реконструкции и передаваемый Заказчиком Исполнителю в виде, предусмотренном Договором;

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:

по специфике 002-015-432 Реконструкция автомобильной дороги «Киевка-Шахтер-Пржевальское» км 0-20 в Карагандинской области;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области «Киевка-Шахтер-Пржевальское» км 0-20, который находится - Карагандинская обл..

Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;



2) условия выполнения закупаемых работ (приложение 1);

3) перечень закупаемых работ (Приложение 2);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 4 132 176 921.60 (четыре миллиарда сто тридцать два миллиона сто семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один тенге шестьдесят тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 442 733 241.60 тенге (четыреста сорок два миллиона семьсот тридцать три тысячи двести сорок один тенге шестьдесят тиын) (далее - сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 18 971 910.00 (восемнадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот десять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 4 113 205 011.00 (четыре миллиарда сто тринадцать миллионов двести пять тысяч одиннадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 0.60 (ноль тенге шестьдесят тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.

Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.

В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к



Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

3.6 При осуществлении авансового платежа Исполнитель должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам для выполнения работ и/или оказания услуг по Договору. При этом Исполнитель предоставляет Заказчику график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию оборудования, заработную плату и выплату аванса привлекаемым субподрядчикам. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных материалов, мобилизации и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика. В случае использования аванса Исполнителем по нецелевому назначению Заказчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объемы работ. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей после выполнения Исполнителем 10 % объема работ от общей суммы Договора пропорционально объемам ежемесячно выполненных работ до выполнения общего объема работ 80 % в соответствующем финансовом году. По соглашению сторон возможно изменение порядка удержания аванса. Срок платежей ежемесячно до последнего календарного дня соответствующего месяца.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 569 157.30 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 5 691 573.00, что в общем составляет 6 260 730.30 (шесть миллионов двести шестьдесят тысяч семьсот тридцать тенге тридцать тиын) тенге в виде:

- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ200705022682251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК ККМФКZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо:

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.

При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3-1) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации



нормативных правовых актов за № 12767);

3-2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

10) При наличии на Участке субподрядчиков Исполнитель обязан координировать их работу и ежемесячно и/или по запросу Исполнителя предоставлять информацию о ходе и качестве выполняемых работ Субподрядчиком.

11) Получив уведомление о Дефектах, Исполнитель обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

12) Исполнитель обязан задействовать на участке работ дорожно-строительную технику и автотранспорт, в зависимости от выполняемых работ на объекте. Данная дорожно-строительная техника и автотранспорт должны быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по производству работ. В случае невыполнения данных обязательств, Заказчик в праве применить штрафные санкции в размере 0,0001 % от общей суммы договора за каждый день со дня уведомления до устранения замечаний. Факт обнаружения и устранения данного замечания должен фиксироваться соответствующим актом, подписанным Заказчиком, Исполнителем

13) Исполнитель может заключать субподрядные договора на сумму, не превышающую 1/2 от стоимости всех подрядных работ по Договору (цены подряда), но не может передавать исполнение Договора третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Исполнитель должен в обязательном порядке согласовать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Исполнитель направляет официальное письмо с указанием перечня планируемых к передаче работ с указанием их стоимости, наличия опыта работы у субподрядчика на объектах по строительству и ремонту дорог и нотариально заверенной копией лицензий Субподрядчика на выполнение данных работ и



проект субподрядного договора. После согласования Заказчиком Субподрядчика и проекта субподрядного договора, Исполнителю необходимо предоставить копии заключенных субподрядных договоров. Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать субподрядный договор. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Исполнителем, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.

14) Исполнитель полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

15) Если Заказчик требует от Исполнителя отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Исполнителя или субподрядчика, указывая при этом причины, Исполнитель обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16) Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Риском Заказчика также являются обнаруженные Исполнителем и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

17) Исполнитель в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости.

18) Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Исполнителем.

19) Исполнитель несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Исполнителя. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением материалов и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

20) Исполнитель гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям.

21) Исполнитель при производстве работ должен постоянно содержать существующую дорогу, на которой проводятся работы, и все средства по управлению, организации, регулированию и контролю за движением транспорта с момента принятия во владение Участка до даты подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию с целью обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта, в том числе обеспечить на период реконструкции безопасное и бесперебойное движение транспорта по существующей дороге или при необходимости обеспечить альтернативный проезд по объездной дороге.

22) Исполнитель содержит территорию Участка в чистоте и обязан оперативно приводить Участок в порядок.

23) Исполнитель обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Исполнитель при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и



недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

24) Исполнитель обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

25) Исполнитель обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Исполнитель несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

26) Исполнитель имеет возможность досрочного, равномерного исполнения обязательств по Договору согласно представленного Заказчику графика производства работ, а также должен еженедельно представлять информацию о ходе работ.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Подрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5) Заказчик разрешает Исполнителю пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Исполнителю к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

6) Заказчик в течение 20 дней до начала работ должен оформить ордер на производство работ в соответствии с п.18.6 ПР РК 218-29-03 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» и выдать Исполнителю, который согласовывает данный ордер территориальными органами административной полиции ДВД области и предоставляет 1 экземпляр Заказчику.

7) Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

8) Заказчик обязан в течение 7 дней до начала работ в соответствии с утвержденным графиком производства работ, передать Объект и Участок Исполнителю путем подписания акта приема-передачи. При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об



обязательстве Исполнителя обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на весь период производства работ и сохранность объекта.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

5.6 Заказчик имеет доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения – оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в



установленном порядке;

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

6.3 Заказчик в пятидневный срок со дня получения уведомления от Исполнителя назначает комиссию. В состав комиссии включаются представители всех заинтересованных организации в соответствии с законодательством РК.

6.4 Ежемесячно Заказчик оплачивает Исполнителю сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Исполнитель срывает, утвержденный Заказчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Заказчик выставляет Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Исполнителем в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Исполнителем о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 04.12.2014г № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» перечисляется Заказчиком.

6.5 Форма оплаты: перечисление.

6.6 Дата подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию считается датой завершения подрядных работ.

6.7 Заказчик удерживает от каждого платежа причитающегося Исполнителю, часть средств в размере 5 % от Цены Договора. Удержанная сумма будет выплачена Исполнителю только после завершения всех работ и предоставления пролонгированной банковской гарантии (страхового полиса) на срок гарантийного периода или ежегодно продлевать в течение гарантийного срока.

6.8 Оплата работ Исполнителю по реконструкции в целом производится в пределах девятиста пяти процентов от общей суммы договора после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов, и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства подписанного акта приемки объекта в эксплуатацию.

6.9 Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Исполнителю при условии полного выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

6.10 Взаиморасчеты за выполненные работы производятся на основании счет-фактуры, актов выполненных работ (формы 2 и формы 3), подписанных сторонами и перечислением на расчетный счет Исполнителя в соответствии с планом финансирования по платежам, согласованным Исполнителем и утвержденным Заказчиком и в сроки, предусмотренные банковскими процедурами Казначейства. Сроки предоставления формы 2 и формы 3 подрядчиком заказчику для проверки до 17 числа ежемесячно.

6.11 Исполнитель после окончания всех подрядных работ, оговоренных Договором, направляет письменное уведомление Заказчику об окончании подрядных работ.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их



качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 60 мес..

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.4 Исполнитель в качестве обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период сроком 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию предоставить один из видов обеспечения: 1) банковская гарантия на сумму, равную 3% от общей стоимости реконструкции участков со сроком равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации. 2) страховой полис по согласованию с Заказчиком на сумму 3% от общей стоимости работ по реконструкции со сроком равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации.

7.5 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Исполнителя. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Исполнитель обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

7.6 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включается представитель Исполнителя. Результаты комиссионного обследования оформляются двухсторонним актом Заказчика и Исполнителя с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Исполнителя от участия в комиссионном обследовании или подписания акта комиссионного обследования Заказчик вправе составить односторонний акт обследования. Отказ Исполнителя от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

7.7 Если Исполнитель не может или не изъявляет желание исправить выявленные дефекты и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Исполнитель в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик вправе применить другие методы воздействия выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к



выплате или суммы, предназначенной для выплаты Исполнителю, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Исполнителю, недостаточны для покрытия указанных расходов, Исполнитель обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

7.8 Если Исполнитель не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Исполнитель оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Заказчик письменным предписанием может дать распоряжение Исполнителю об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

7.9 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Исполнителем, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Исполнитель обязан предоставить Заказчику дополнительное обеспечение выполнение работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на 24 месяца в размере 3% от стоимости реконструкции с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода, либо по согласованию с Заказчиком Исполнитель может предоставить страховой полис, заключенный с приемлемой Страховой компанией, в размере 3% от общей суммы договора, оформленный на имя Заказчика.

7.10 Согласно ПР РК 218-35-2014 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Заказчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ: - более 5-ти дней после предоставления Исполнителем подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метеорологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ; - менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Заказчика и Исполнителя с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ с составлением акта.

7.11 Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Исполнитель исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию. В случае отказа Исполнителя от составления и/или подписания акта об обнаруженных дефектах за счет средств Исполнителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 630 Гражданского кодекса Республики Казахстан, проводится независимая экспертиза, которая составляет соответствующий Акт по фиксированию наличия и характера дефектов и недостатков.

7.12 Заказчик назначает своих представителей (кураторов), которые от его имени совместно с Исполнителем ежемесячно осуществляют приемку выполненных работ.

7.13 Исполнитель выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 60 месяцев со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.

7.14 В случае не исполнения Исполнителем гарантийных обязательств в сроки, установленные актом комиссионного обследования либо не предоставления пролонгированной банковской гарантии, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора удерживает обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в доход областного бюджета. При не покрытии суммой данной банковской гарантии расходов Заказчика по определению нового подрядчика и устранению возникших дефектов, Заказчик вправе истребовать дополнительные издержки направленные на определение нового подрядчика и устранение дефектов с Исполнителя в судебном порядке.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств



в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки. При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.

При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.



8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

8.10 В случае если Исполнитель не завершает все предусмотренные работы в сроки, оговоренные Договором, за исключением форс- мажорных обстоятельств, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены договора неустойку в размере неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства.. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Исполнителем о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке. Заказчик обязан обеспечить взыскание вышеуказанной неустойки (штрафа, пени).

8.11 Исполнитель гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. «В случае нарушения Исполнителем графика производства работ 2 (два) и более раз в течение 1 (одного) финансового года, Заказчик после направления соответствующего уведомления Исполнителю производит расчеты посредством эскроу-счета, открытым в порядке, предусмотренным законодательством РК. Исполнитель берет на себя обязательства на произведение действий, связанных с реализацией настоящего условия Договора в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления, и самостоятельно несет все возможные риски и расходы в случае его несоблюдения».

8.12 Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Исполнителя ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Исполнитель должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

8.13 Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Исполнителем, Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Исполнителя. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Исполнителю, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2022-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;



3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с



расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможенным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.



13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью государства. Исполнитель должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

13.8 Деловая переписка между Заказчиком и Исполнителем, которое касается вопросов реконструкции Объекта, имеет силу только в письменном виде.

13.9 Правовыми нормами Договора являются Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Законы РК «О государственных закупках», «Об автомобильных дорогах», Строительные нормы



и правила, другие законодательные акты Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Карагандинской
области"
Карагандинская область, г.Караганда,
Алиханова, 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 423363
Руководитель Халтонов Аскербек
Ибрагимович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахдорстрой"
г.Нур-Султан, Сыганак, 10/2, 18
БИН/ИИН 050640000298
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ709470398000096841
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 87172796400 (вн.2024)
Директор Касымов Рустамбек

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4787153-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						Реконструкция автомобильной дороги «Киевка-Шахтер-Пржевальское» км 0-20 в Карагандинской области						
36137828-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги «Киевка-Шахтер-Пржевальское» км 0-20 в Карагандинской области	Работа	1	4 132 176 921.60	2020-2022 г.	2020-2022 г.	Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би (1)	30	18 971 910.00
36137828-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги «Киевка-Шахтер-Пржевальское» км 0-20 в Карагандинской области	Работа	1	4 132 176 921.60	2020-2022 г.	2020-2022 г.	Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би (1)	30	4 113 205 011.00
36137828-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги «Киевка-Шахтер-Пржевальское» км 0-20 в Карагандинской области	Работа	1	4 132 176 921.60	2020-2022 г.	2020-2022 г.	Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би (1)	30	0.60



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.