
Заказчик: 

                                                                                  

 

  Расчет стоимости строительства 

 

ОбъектРеконструкция внутриквартальной тепловой сети 11 микрорайона"Жансая" в г. Тараз 

Составлен в ценах текущего2024года 1 квартал 

№п/п Обоснование: 
Шифр, №№ таблиц УСН,расчеты 

         
        Наименование  
объекта строительства 

 
 Единица 
измерения 

 
Количество 

Стоимость 
единицы 
измерения,тыс 
. тенге 

 
Всего 
стоимость, 
тенге 

  Реконструкция внутриквартальной 
тепловой сети 11 
микрорайона"Жансая" в г. 
ТаразСоставлен в ценах текущего2024 года 1 
квартал 

    

                                                                      Основные объекты строительства: 
1  Теплотрасса       км  

4,669 
 
673972,27 

3 146 776,528 

  Итого:    3 146 776,528 

2 NDCS RK 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.41 

 
Затраты на организацию и управление строительно-

монтажными работами по стройке в целом 

(общеплощадочные затраты) 5% 

 

   157 338,826 

  Итого:    3 304 115,354 

3 NDCS RK 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2 Сметная прибыль 5%    165 205,767 

4 NDCS RK 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а) 

 

Непредвиденные работы и затраты-5%    165 205,767 



10  Итого:    3 634 526,888 

11  Итого сметная стоимость    3 634 526,888 

 

         

                                                   Объект –аналог(в стоимость включены прочие затраты заказчика, без НДС) 

1  

закл. компл. вн. 
экспертизы 
No_No00025 от 
15.06.2018года 

Строительство внутриплощадочных инженерных 

сетей(вода, 

газ,электричество,канализацияи,теплоснабжение)и 

расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне

      

    

  Теплотрасса км 1 673972,27 673972,27 

 

 

 

Заказчик:                                              

 

Сводный расчет стоимости реализации объекта 

№п/п     Год  

реализации 

 

          Обоснование 

 

                        Наименование 

Итого стоимость по 

объекту, тыс .тенге 

1     2                       3                                                 4                       5 

   1.    Проектирование  

1.1 2023 ГН по ПИР       Пред проектные (ТЭО ,ОИ и др)              0,00 



1.2 2023 СЦП РК 8.03-01-2017 Проектно-изыскательские работы 25 223,737 

 

1.3 2023 Приказ и. о. Министра   НЭ РК  

№780 от 21.12.15 г. 

Средства на экспертизу проекта (КВЭП) 2055,433 

           Итого по разделу 1 27279,17 

2   2. Строительство 3 634 526,888 

2.1 2023  Стоимость строительства объекта 3 634 526,888 

   Итого по разделу 2 3 634 526,888 

   3.  Инжиниринговые      услуги  

3 2022                      Технический надзор  

3.1 2022 ГН по инжиниринговым 

 услугам 

Управление проектом и технический надзор, 

                       2,61% 

41516,625 

 

4 2022  Авторский надзор  

4.1  ГН по инжиниринговым услугам Затраты на авторский надзор, 

0,46% 

7317,106 

 

   Итого по разделам 1-3 3 710 639,789 

   Итого стоимость реализации  в 2024 год 3 710 639,789 

   В прогнозных ценах 2025 г. К=1,155: 4 285 788,956 

  Налоговый кодекс РК 

 

Налог на добавленную стоимость, 12% 

 
514 294,674 

   Всего стоимость реализации в 2025ду 4 800 083,63 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


