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#ID13362064 №060140010714/210105/00
Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

Қарағанды облысы №92

Басшының м.а. атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Қарағанды
қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Камалиев
Мурат Тилеубекович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер»
деп аталатын "Караганда Строй Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан
Жарғының  негізінде  әрекет  ететін  Слатова  Марина  Александровна,  бұдан  әрі  бірлесіп
«Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2021-08-23 № 6098817-ОК1 Ашық
конкурс  тәсілімен  мемлекеттік  сатып  алудың  қорытындылары  негізінде  осы  жұмыстарды
мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы
келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1)  Бас  мердігер  (бұдан  әрі  –  Мердігер)  –  Тапсырыс  берушімен  жасалған  Шартта  оның
контрагенті  ретінде әрекет ететін заңды тұлға,  сондай-ақ,  консорциум (Мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2)  қосалқы мердігер –  Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен
шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне
сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және
Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде
салуға,  қайта  жаңартуға  және  Тапсырыс  берушіге  беруге  тиіс  деп  анықтаған  ғимарат,
құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6)  уақытша  құрылымдар  –  Объектінің  құрылысын  салу  мен  жөндеу  үшін  қажетті,
тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер
алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7)  "Тапсырыс  беруші"  -  мемлекеттік  органдар,  мемлекеттік  мекемелер,  сондай-ақ
акцияларының  (үлестерінің)  елу  пайызынан  астамы  мемлекетке  тиесілі  мемлекеттік
кәсіпорындар,  заңды  тұлғалар  және  олармен  аффилиирленген  заңды  тұлғалар
8) " Шарттың Бағасы " Мердігер оның конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші
қабылдаған шарттың жалпы сомасын білдіреді
9)  Шарт"  -  Қазақстан  Республикасының  "Мемлекеттік  сатып  алу  туралы"  Заңына  және
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ғимараттар мен
құрылыстарды салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына Тапсырыс беруші  мен Мердігер
арасында  жасалған  азаматтық-құқықтық акт.  Шартқа  қол  қойылғаннан кейін  оған  барлық
толықтырулар мен өзгерістер өзгерту қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы
мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасында қандай да бір шарттық
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қатынастар жасау үшін түсіндірілмеуі тиіс
10) "Материалдар" Мердігер мен Қосалқы мердігер Объектіні салу үшін пайдаланатын барлық
шығыс материалдарын білдіреді
11) "Жабдық" Объектінің құрылысына арналған учаскеде уақытша болатын Мердігердің және
Қосалқы мердігердің барлық машиналары мен механизмдерін білдіреді
12)  "Құрылыстың ұзақтық мерзімі"  Мердігер Объектінің  құрылысын аяқтауға тиіс  мерзімді
білдіреді
13) "Күндер" - күнтізбелік күндер," айлар " - күнтізбелік айлар
14) "Өзгерістер" - Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші берген өзгерістер
15) "Ақау" - Шарттың талаптарын бұза отырып орындалған жұмыстардың бір бөлігі
16) "Кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі" - жұмыстардың орындалуын тексеру процесінде
анықталған кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі
17) "Инженер" - құрылыс барысына инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлға

2 Шарттың мәні

2.1  Мердігер  осы  Шарттың  ажырамас  бөлігі  болып  табылатын  оған  қосымшаларда
көрсетілген  шарттарға,  талаптарға  сәйкес  және  баға  бойынша  жұмысты  (жұмыстарды)
орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға
және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы
Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі  бойынша  004-015-431  Қарағанды  қаласы,  Октябр  ауданы,  14  шағын  аудан
бесқабатты  үш  тұрғын  үйдің  құрылысы  (аббаттандыру);

2.2 Жұмыстар - Қарағанды қаласы, Октябр ауданы, 14 шағын аудан бесқабатты үш тұрғын
үйдің құрылысы (аббаттандыру) Жобасы бойынша орындалады, онда Қарағанды қаласы, Октябр
ауданы, 14 шағын аудан бар.
Бас жобалаушы - "Сантехэнергопроект" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және
оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың орындау шарты (1-қосымша);

3) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (2-қосымша);
3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 87 265 836.00
(сексен жеті миллион екі жүз алпыс бес мың сегіз жүз отыз алты тенге нөл тиын) теңгені
құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның
ішінде ҚҚС 9 349 911.00 тенге (тоғыз миллион үш жүз қырық тоғыз мың тоғыз жүз он бір тенге
нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004  Инженерлік-коммуникациялық  инфрақұрылымды  жобалау,  дамыту  және  (немесе)
жайластыру  бюджеттік  бағдарламасы,  015  Жергілікті  бюджет  қаражаты  есебінен  кіші
бағдарламасы,  431  Жаңа  объектілерді  салу  және  қолдағы  объектілерді  реконструкциялау
ерекшелігі бойынша - 80 000.00 (сексен мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы
тіркеуге жатады
004  Инженерлік-коммуникациялық  инфрақұрылымды  жобалау,  дамыту  және  (немесе)
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жайластыру  бюджеттік  бағдарламасы,  015  Жергілікті  бюджет  қаражаты  есебінен  кіші
бағдарламасы,  431  Жаңа  объектілерді  салу  және  қолдағы  объектілерді  реконструкциялау
ерекшелігі бойынша - 87 185 836.00 (сексен жеті миллион жүз сексен бес мың сегіз жүз отыз
алты тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Мердігердің Заңның 26-бабына сәйкес
Шарттың  орындалуын  қамтамасыз  етуді  енгізгеннен,  авансты  және  (немесе)  соманы
қамтамасыз  еткеннен  кейін  №  1  қосымшаға  сәйкес  мөлшерде  аванстық  төлемді  жүргізеді.
Қалған  соманы Тапсырыс  беруші  Мердігердің  іс  жүзінде  есепшотына  ақшалай  қаражатты
аудару  жолымен,  бұдан  бұрын  төленген  авансты11  тепе-тең  ұстап  қалумен  Тараптар
Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен
кешіктірмей төлейді.
.  Егер  құрылысқа  байланысты  жұмыстарды  бір  қаржы  жылының  шеңберінде  орындаған
жағдайда  Тапсырыс  беруші  Мердігерге  жұмыстарды  аяқтағаннан  және  Тапсырыс  беруші
объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы
шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге
жұмыстарды  аяқтағаннан  және  Тапсырыс  беруші  объектіні  құрылысты  аяқтаудың  соңғы
жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы
шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3)  Қағидаларға  22-5-қосымшаға  сәйкес  нысан  бойынша  жұмыстар  мен  көрсетілетін
қызметтердегі  жергілікті  қамту  үлесі  бойынша  есеп;

4)  Мердігер  Тапсырыс  берушіге  ұсынған  орындалған  жұмыстардың  жалпы  сомасын
сипаттай,  көрсете  отырып,  шот-фактура;

3.6 Тапсырыс беруші объект аяқталған жылы осы Шарттың жалпы сомасының 5% - ын ұстап
қалады.  Тапсырыс  берушінің  шарт  сомасының  бес  процентіне  түпкілікті  ақы  төлеуі
ғимараттарды,  құрылыстарды  салуға  байланысты  жұмыстар  аяқталғаннан  кейін  және
Тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне объектіні пайдалануға қабылдаудың
қол қойылған актісін ұсынғаннан кейін жүргізіледі.
3.7 Мердігерді таңдау үшін негіз болған сапа мен басқа да шарттардың өзгермеуі шартымен
конкурстық бағаны өзгертуге жол беріледі

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз
етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 2 400.00 теңгеге тең осы қаржы
жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету
сомасын және және 24 000.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша
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көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін
орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A ,
KZ910705034672262001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк
шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік  сатып  алуды  жүзеге  асыру  қағидаларына  22-қосымшаға  сәйкес  электрондық
құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл  ретте  Шарттың орындалуын қамтамасыз ету  сомасын Мердігер  Шарттың орындалуын
қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және
тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3-1) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестиция
және даму министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1107 бұйрығымен
бекітілген(Нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №  12767  болып
тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің
дерекқорын  қалыптастыру  және  жүргізу  қағидаларына  сәйкес  қалыптастырылған
тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  және  оларды  берушілердің  (бар
болса)дерекқорына  енгізілген  құрылыс  материалдарын,  жабдықтарды,  бұйымдар  мен
конструкцияларды  пайдалануға;

3-2)  Шарт  бойынша  өз  міндеттемелерін  орындау  кезінде  орындалатын  Жұмыстардың
Шарттың  ажырамас  бөлігі  болып  табылатын  осы  Шартқа  қосымшаларда  көрсетілген
талаптарға  сәйкес  келуін  қамтамасыз  етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың
талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар
ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл
персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды
және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу
барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7)  Мердігердің  Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге  заңсыз іс-
әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8)  Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген
орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9)  Тапсырыс беруші  орындалған жұмыстар актісін  бекіткеннен кейін Электрондық шот-
фактуралардың  ақпараттық  жүйесінде  шот-фактураны  электронды  нысанда  жазып  беру
қағидаларына  сәйкес  электрондық  шот-фактуралардың  ақпараттық  жүйесі  арқылы
электрондық  нысанда  шот-фактура  жазуға;

10)  құрылыс  кезінде  мердігер  қызмет  көрсетушілермен,  құрылыс  зертханаларымен,
авторлық қадағалауды, технологиялық сүйемелдеуді, сынауды және тексеруді және т.б. жүзеге
асыратын ұйымдармен жұмысты қоса алғанда, Құрылыс және оны қамтамасыз ету жөніндегі
барлық міндеттерді өзіне қабылдайды және шарттың талаптарына сәйкес пайдалануға дайын
объектіні  Тапсырыс берушіге тапсыруға тиіс.  Тапсырыс берушінің жұмыстардың нәтижесін
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қабылдау кезде Мердігер өз есебінен жасалынған объектінің техникалық төлқұжатын беруге,
сондай-ақ өз есебінен әділет Департаментінде «Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі» ММ-нің
атына тіркеуді міндеттенеді.
11)  Тапсырыс  берушінің  алдында  өз  қызметкерлерінің,  қосалқы  мердігердің(лердің),
қызметкерлердің  және  қосалқы  мердігердің(лердің)  сенімді  тұлғаларының,  сондай-ақ
мердігермен шарт негізінде шарт шеңберінде жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да
тұлғалардың іс-әрекеттері мен қателіктері үшін жауапты болады;
12)  жұмыс сапасын нашарлататын анықталған кемшіліктер мен ақауларды,  жобадан және
ҚНжЕ-ден жол берілген ауытқуларды уақтылы жою
13) орындалған жұмыстарды қабылдау және орындалатын жұмыстардың сапасын тексеру үшін
Мердігер Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша объектіге жетекшілік ететін маманды
көлікпен қамтамасыз етуге тиіс.
14)  құрылысқа  сәйкес  бөлшектер  мен  конструкцияларды  қоса  алғанда,  құрылыс
материалдарымен,  сондай-ақ  жабдықтармен қамтамасыз етуге  міндетті.  Мердігер  мердігер
орындаған  жұмыстардың  сапасын  нашарлатпай,  Мердігер  ұсынған  материалдарды
(бөлшектерді,  конструкцияларды)  немесе  жабдықтарды  пайдалану  мүмкін  еместігінің
анықталған  тәуекелін  көтереді
15) бас мердігер қосалқы мердігердің алдында тапсырыс берушінің міндеттемені орындамағаны
немесе тиісінше орындамағаны үшін, ал Тапсырыс берушінің алдында қосалқы мердігердің
міндеттемені орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады
16) мердігер белгіленген міндетті талаптармен салыстырғанда сапаға қойылатын неғұрлым
жоғары талаптарға сай келетін жұмысты орындау міндетін шарт бойынша өзіне қабылдауы
мүмкін
17)  жұмыстардың  көлемі  мен  мазмұнын  айқындайтын  жобалау  құжаттамасына  сәйкес
құрылысты және  онымен байланысты жұмыстарды және  жұмыстарға  қойылатын басқа  да
талаптарды,  жұмыстардың  бағасын  айқындайтын  сметаны  және  конкурстық  бағаны
жұмыстардың физикалық көлемін өндіру кестесіне және объектіні қаржыландыру жоспарына
сәйкес жүзеге асыруға;;
18) Мердігер Тапсырыс берушіге учаскеде материалдар мен жабдықтарды алу кестесін береді.
Сақтау,  салу  немесе  қатарлау  үшін  Тапсырыс  беруші  рұқсат  еткен  учаскелер  ғана
пайдаланылуы мүмкін. Егер мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын түсіруді және
сақтауды кешіктірген жағдайда және егер мұндай кідіріс жұмыстарды тұтастай жүзеге асыруға
залал келтіруі мүмкін болса, Тапсырыс беруші мердігердің материалдары мен жабдықтарын
түсіруді және сақтауды мердігердің есебінен жүзеге асыра алады (бірақ мұны жасауға міндетті
емес).  Егер мұндай түсіруді  немесе сақтауды Тапсырыс беруші  жүзеге  асырған жағдайда,
жоғарыда  айтылғанның  залалына  немесе  зақымдануына  байланысты  барлық  тәуекелді
мердігер  көтереді
19) Мердігер қосудың орындалуы үшін және Тапсырыс беруші айқындайтын қосу нүктелерінен
су мен электр энергиясын бөлу үшін жауапты болады
20) Тапсырыс беруші беретін материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс беруші мен мердігер
бірлесіп  қабылдайды  және  тексереді.  Құрылыс  алаңында  жүк  түсіруді  мердігер  жүзеге
асырады.  Мұндай  қабылдау  мердігер  дайындайтын  қабылдау  туралы  жазбаша  құжатпен
куәландырылуға тиіс.  Осындай материалдар мен жабдыққа қатысты кез  келген кем шығу
немесе  зақымдану  қабылдау  туралы  жазбаша  құжатта  нақты  тіркелуі  тиіс.  Мұндай
материалдар  мен  жабдықтарды  қабылдағаннан  кейін  мердігер  осындай  материалдар  мен
жабдықтарды  өңдеу  мен  сақтау  үшін  толық  жауап  береді  және  жоғарыда  көрсетілген
материалдар  жоғалған  немесе  бүлінген  жағдайда  толық  жауап  береді.  Мердігер  өз
жұмыстарын аяқтағаннан кейін  қалған  материалдардың немесе  жабдықтардың кез  келген
артығы Тапсырыс берушіге қайтарылуы тиіс.
21) егер Шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын жеткізу көзделген
жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіні оларды жеткізу үшін қажет болуы мүмкін мерзімдер
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туралы алдын ала хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер мердігердің жұмыс кестесінде көзделуге
тиіс
22)  жұмыстарды жүргізу  басталғанға дейін құрылыс алаңының қоршауын орнату,  Паспорт
орнату және уәкілетті  органнан дайындық актілерін алу,  сондай-ақ шарт жасалған сәттен
бастап 2 күн ішінде Тапсырыс берушіге құрылыс - монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат алу
үшін қажетті құжаттар пакетін ұсыну (МАЖ берілетін);)
23)  білімді  және  бар  барлық  мүмкіндіктерді  пайдалана  отырып,  жұмысты  бақылау  және
бағыттау.  Мердігер  жұмыстарды  орындаудың  құралдарына,  әдістеріне,  техникасына,
дәйектілігі мен сапасына, сондайақ шарт бойынша барлық жұмыстардың үйлестірілуіне толық
жауап береді және бақылауды жүзеге асырады.;
24)  Тапсырыс беруші мен инженер жасырын жұмыстарды куәландыру актісіне қол қояды.
«жұмыстардың көлемі мен мазмұнын айқындайтын жобалау құжаттамасына сәйкес құрылысты
және онымен байланысты жұмыстарды және жұмыстарға қойылатын басқа да талаптарды,
жұмыстардың  бағасын  айқындайтын  сметаны  және  конкурстық  бағаны  жұмыстардың
физикалық көлемін өндіру кестесіне және объектіні қаржыландыру жоспарына сәйкес жүзеге
асыруға» егер заң актілерінде немесе олар белгілеген тәртіппен мердігерлік шарты бойынша
орындалатын жұмысқа қойылатын міндетті талаптар көзделсе, кәсіпкер ретінде жұмыс істейтін
мердігер осы міндетті талаптарды сақтай отырып, жұмысты орындауға міндетті
25) Мердігер Тапсырыс берушінің залалдарына немесе мүлкіне, өз қызметкерлерінің меншігі
мен денсаулығына зиян келтіруге, сондай-ақ өз қызметкерлерінің қаза болуына байланысты
және  шартты  орындау  ішінде  және  оның  салдарынан  туындайтын  барлық  тәуекел  үшін
жауапты болады.
26)  мердігердің  жұмыстарды  жүзеге  асыру  барысында  материалдарды  (бөлшектерді,
конструкцияларды) және жабдықтарды пайдалануға немесе, егер бұл тараптар үшін міндетті
қоршаған ортаны қорғау және құрылыс жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігі туралы талаптарды
бұзуға әкеп соғуы мүмкін болса, нұсқауларды орындауға құқығы жоқ
27) егер Мердігер учаскені  осы Шарт талап еткендей тазалықта ұстай алмаған жағдайда,
Тапсырыс беруші шығыстарды мердігердің есебінен тартып, осы жұмысты орындай алады.
28) мердігер Шартта көрсетілген мерзім ішінде тапсырысшы оны қабылдағаннан кейін немесе
құрылыс объектісін  тұрақты иеленушіге бергенге дейін объектіні  өз  есебінен пайдалануды
қамтамасыз ету міндетін өзіне алады. Аяқталмаған құрылыстың меншік иесі оны Тапсырыс
берушіге тапсырғанға дейін және жұмыстар төленгенге дейін мердігер болып табылады
29) қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу
30) мердігер объектіде жұмыс өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толық жауап береді
31)  мердігер  объектіге  жеткізілуі  тиіс  мердігер  жеткізетін  Барлық  материалдар  мен
жабдықтарды  жеткізуді,  тасымалдауды,  түсіруді  және  сақтауды  ұйымдастыруға  жауапты
болады. Жеткізу тек мердігердің атына ғана жүзеге асырылады. Ешбір жағдайда Тапсырыс
беруші  Көлік  құралдарын  жеткізуге,  өңдеуге,  сақтауға  және  тоқтап  тұруға  ақы  төлеуге
байланысты шығыстар үшін  жауапты болмауы тиіс.  Ешқандай жеткізу  тапсырыс берушіге
жіберілмеуі тиіс.
32)  жұмысты  нақты  жұмыс  көлемін  өндіру  кестесіне  сәйкес  белгіленген  мерзімде  тиісті
сапамен орындауға міндетті. Осы Шарт күшіне енген сәттен бастап үш күн мерзімде бір ай
күнтізбелік  кесте  бойынша  жұмыс  жүргізу  жобасын  ұсынуға  міндетті.  Жұмыстардың
физикалық  көлемін  өндірудің  және  орындалған  жұмыс  көлемін  төлеудің  айлық  кестесі
бойынша Тапсырыс беруші мен мердігер бірлесіп бекітеді және осы Шарттың ажырамас бөлігі
болып табылады
33)  Нысанда  орындалған  жұмыс туралы ай  сайынғы есептер  және  орындалған  жұмыстар
актілері (ф2, ф3 және т.б.) ағымдағы айдың 25-іне дейін ұсынылады.
34) Халықты жұмыспен қамту орталығынан қаржыландырылатын мемлекеттік бағдарламаға
сәйкес жұмыскерлерді жұмысқа орналастыру.
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4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада
көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді
хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге
не  Мемлекеттік  сатып  алуды  жүзеге  асыру  қағидаларының  426-4-тармағында  белгіленген
мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан
бас тартуға;

3-1)  орындалған  жұмыстар  актісі  бекітілгеннен  кейін  Электрондық  шот-фактуралардың
ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес
электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер
жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

5) объектінің құрылысын республикалық (жергілікті) бюджеттен қаржыландыруды тоқтату
туралы мәселеге бастамашылық жасау;
6)  Тапсырыс  беруші  тәуекелдің  ерекше  түрлеріне,  атап  айтқанда:  соғыс,  көтерілістер,
революция,  азаматтық  соғыс,  бүліктер,  тәртіпсіздіктер  тәуекеліне  (егер  оларға  Тапсырыс
берушінің  қызметкерлері  қатысса)  жауапты  болады.  Сондай-ақ  Мердігер  анықтаған  және
конкурстық  құжаттамада  көрсетілмеген  топырақтың  уытты  және  жарылғыш  заттармен
зақымдануы  және  егер  бұл  табулар  жұмыстарды  орындауға  тікелей  әсер  ететін  болса,
Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады;
7) егер форс - мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды
орындау  үшін  қосымша  мерзімдерді  талап  етсе,  сондай-ақ  егер  жұмыстарды  орындау
процесінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайда,
жұмыстарды орындау мерзімін ұзартуға міндетті. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада
көзделген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуге тиіс;
8)  егер жұмысты мердігер жұмысты нашарлатқан шарттан шегініп,  немесе оны жарамсыз
ететін өзге де кемшіліктермен орындаған болса, тапсырысшы өз таңдауы бойынша мердігерден
талап етуге құқылы
9) а) ақылға қонымды мерзімде жұмыстың кемшіліктерін өтеусіз жою;
10) б) жұмыс үшін белгіленген бағаны мөлшерлес азайту;
11) егер жұмыста шарт талаптарынан ауытқулар немесе жұмыстың өзге де кемшіліктері елеулі
және жойылмайтын болып табылса не Тапсырыс беруші белгілеген ақылға қонымды мерзімде
анықталған кемшіліктер жойылмаса, Тапсырыс беруші шарттан бас тартуға және келтірілген
залалдарды өтеуді талап етуге құқылы;
12)  Мердігер  өз  міндеттемелерін  орындамаған  жағдайда  осы Шартты біржақты тәртіппен
бұзуға құқығы бар. Осы Шарт бұзылған жағдайда Мердігер хабарламамен хабардар етіледі,
онда осы Шартты бұзу себептері көрсетілуге тиіс, міндеттемелердің күшін жою көлемі, сондай-
ақ осы Шартты бұзудың күшіне енген күні көрсетіледі. Бұл жағдайда Мердігер осы Шартты
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бұзу туралы хабарлама алған кезде нақты орындалған жұмыс көлемі үшін ғана ақы төлеуді
талап етуге құқылы;
13)  жұмысты  немесе  конструкцияны  тексеру  үшін  сынақ  жүргізу.  Егер  тексеруден  кейін
тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болса, Мердігер жұмыстардың ақауын түзетеді
және (немесе) конструкцияны ауыстырады
14)  Тапсырыс  беруші  Мердігерге  Объектінің  құрылысына  бөлінген  барлық  Учаскені
пайдалануға  рұқсат  береді;
15)  бюджетті  секвестрлеу  жағдайында  Тапсырыс  беруші  осы  Шартты  біржақты  тәртіппен
бұзуға құқылы
16) Мердігер жұмысты бастағанға дейін Тапсырысшы құрылысмонтаж жұмыстарын жүргізуге
Рұқсат алады;
17)  Тапсырыс  беруші  немесе  оның  уәкілетті  тұлғасы,  сондай-ақ  жобалау-сметалық
құжаттаманы  әзірлеушілер  Шарт  бойынша  жұмыстар  орындалатын  немесе  орындалатын
Учаскеге немесе кез келген басқа орынға әрқашан қол жеткізе алады;
18)  Тапсырыс  беруші  Ақауларды түзету  мерзімін  көрсете  отырып,  кез  келген  анықталған
Ақаулар туралы Мердігерді жазбаша хабардар етеді. Ақаулар туралы хабарламаны алғаннан
кейін Мердігер Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде Ақауды жоюға міндетті. Егер
Мердігер  шарттық  құжаттардың  талаптарын  бұза  отырып  орындалған  жұмыстарды  түзету
жөніндегі  өз  міндеттемелерін  орындамаса,  сондай-ақ  егер  Мердігер  жобалау-сметалық
құжаттамаға  сәйкес  жұмысты аяғына  дейін  орындауға  қабілетсіз  болса,  Тапсырыс  беруші
жазбаша  нұсқамамен  Мердігерге  жұмыстарды  тұтастай  немесе  оның  бір  бөлігін  тоқтату
себептері жойылғанға дейін тоқтату туралы өкім бере алады;
19) Мердігер өзі жауап беретін жұмыстың кемшіліктерін жоюдың орнына Тапсырыс берушіге
мерзімі өтіп кеткен шығындарды өтей отырып, жұмысты қайтадан өтеусіз орындауға құқылы.
Бұл жағдайда Тапсырыс беруші  бұрын берілген жұмыс нәтижелерін Мердігерге қайтаруға
міндетті, егер жұмыстың сипаты бойынша мұндай қайтару мүмкін болса;
20)  жобалау-сметалық  құжаттамаға  мердігер  үшін  қосымша  шығыстарға  және  (немесе)
жұмыстарды орындау мерзімдерін ұзартуға байланысты емес өзгерістер енгізуді талап етуге
құқылы;

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2)  Жұмыстарды  мерзімінен  бұрын  орындаған  жағдайда  Тапсырыс  беруші  Шарттың
талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы.
Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас
тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық
құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-
сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында
орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер
бойынша  барлық  шығыстарды  Мердігер  тартады.  Тапсырыс  беруші  осы  мақсаттар  үшін
анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе)
жобалау-сметалық  құжаттамада  көрсетілген  стандарттарға  сәйкес  келуі  немесе  олардан
жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және
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(немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп
танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші тарапынан
қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық
құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға
сәйкес  келуін  тексеру  кезінде  Тапсырыс  берушінің  инспекторларына  Тапсырыс  беруші
тарапынан  қандай  да  бір  қосымша  шығындарсыз  сызбалар  мен  өндірістік  ақпаратқа  қол
жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5  Жоғарыда  көрсетілген  тармақтың  біреуі  де  Мердігерді  Шарт  бойынша  басқа
міндеттемелерден  босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Мердігердің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда
көрсетілген  талаптарға  толық  сәйкестікте  Тапсырыс  берушіге  толық  тапсырған  жағдайда
орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге
мынадай құжаттарды ұсынады:

1)  егер  жұмыстар  қазақстанда  шығарылған  материалдардан  және  жабдықтардан
орындалған болса, онда «Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы
сертификат  беру  және оның күшін жою жөніндегі  қағидаларды бекіту  туралы» Қазақстан
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24
ақпандағы  №155  бұйрығымен  бекітілген  Тауардың  шығарылған  елін  айқындау,  тауардың
шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларға (Қазақстан
Республикасының нормативтік  құқықтық  актілерін  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  № 10947
болып тіркелген)  (бұдан әрі  –  Тауардың шығарылған елін айқындау,  тауардың шығарылуы
туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі  қағидалары) сәйкес белгіленген
тәртіпте  Тауардың  шыққан  жері  туралы  «СТ-KZ»  сертификатының  түпнұсқасы  немесе
белгіленген  үлгідегі  көшірмесі,  не  уәкілетті  ұйым  растаған  көшірмесі  беріледі;

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған
болса – Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шыққан жері туралы сертификат беру
және оның күшін жою жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіпте шығарған елдің тиісті
органы  берген  Тауардың  шыққан  жері  туралы  тиісті  сертификаттың  тұпнұсқасы  немесе
көшірмесі.

6.3 Тапсырыс беруші Шартта көрсетілген мақсаттар үшін жұмыс нәтижелерін пайдалану
мүмкіндігін  болдырмайтын  және  Мердігер,  Тапсырыс  беруші  немесе  үшінші  тұлға  жоя
алмайтын кемшіліктер анықталған жағдайда жұмыс нәтижелерін қабылдаудан бас тартуға
құқылы.
6.4 Мердігердің жұмыс нәтижелерін тапсыруы және Тапсырыс берушінің оларды қабылдауы екі
тарап,  ал заң актілерінде көзделген жағдайларда -  мемлекеттік  органдардың өкілдері  қол
қойған актімен ресімделеді. Тараптардың бірі актіге қол қоюдан бас тартқан кезде онда бұл
туралы белгі жасалады және актіге екінші Тарап қол қояды. Жұмыс нәтижелерін тапсыру-
қабылдаудың бір жақты актісін жарамды деп тану мәселесі сот тәртібімен қаралады
6.5 Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында орындалған жұмыстың кемшіліктері немесе
олардың себептері бойынша дау туындаған жағдайда Мердігер сараптамаға тапсырыс беруге
құқылы.
6.6 Мердігер осы Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге
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жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді.
7 Кепілдік. Сапа

7.1  Мердігер  Тапсырыс  берушіге  Шарт  бойынша  Жұмыстарды  орындау  кезінде
пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе)
жобалау-сметалық  құжаттама  сәйкес  болуына,  Жұмыстар  оның  сапасын  техникалық
ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін
деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.
Осы  талаптарға  сәйкес  келмейтін  Жұмыстар,  оның  ішінде  жеткіліксіз  негізделген  және
рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс
ұстамау  немесе  жеткіліксіз  техникалық  қызмет  көрсету  себебінен,  сондай-ақ  жабдықты
қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі  себебінен залалды өтеу
немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.
Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының
техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық
сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 60 ай мерзіміне береді.

7.3  Мердігер  орындалған  Жұмыстарды  және  Жұмыстарға  байланысты  барлық
материалдарды,  жабдықтарды,  ресурстарды  және  өзге  де  позицияларды  жаңбырға,  су
тасқынына,  аязға,  өртке,  ұрлауға  және  өзге  де  себептерге  байланысты  зиянның,
зақымданудың,  жойылудың  барлық  түрлерінен  қорғауды  қамтамасыз  етуге  міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ
Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану
түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және
жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа
да  себептерден  қорғауды  қамтамасыз  етуге  тиіс.  Мердігер  жоғарыда  айтылғандарға
байланысты  шеккен  барлық  шығындар  Тапсырыс  берушінің  тарапынан  қосымша  өтелуге
жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт
шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2  Секвестр  және/немесе  тиісті  бюджеттердің  қолма-қол  бақылау  шотында  ақшаның
жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты
Мердігерге  Шартпен  қаралған  мерзімдерде  төлемесе,  онда  Тапсырыс  беруші  Мердігерге
кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын
(айыппұл)  төлейді.  Бұл  ретте  тұрақсыздық  айыбының  (айыппұл,  өсімақы)  жалпы  сомасы
Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3  Жұмыстарды  орындау  мерзімін  өткізіп  алған  жағдайда  Тапсырыс  беруші  Мердігер
міндеттемелерін  толық  орындамаған  жағдайда  Мердігерден  мерзімі  өткен  әрбір  күн  үшін
шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап
қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған)
жағдайда  орындалмаған  міндеттемелер  сомасынан  0,1%  мөлшерінде  тұрақсыздық  айыбын
(айыппұл,  өсімақы)  ұстап  қалады  (өндіріп  алады).  Бұл  ретте  тұрақсыздық  айыбының
(айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы
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тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды
орындау мерзімі  өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде,  бірақ Шарттың қолдануы
аяқталу  мерзімінен  кешіктірмей  Жұмыстарды  орындау  мерзімін  кешіктірген  жағдайда,
Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде
тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға
құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем
жүргізеді.

8.5  Тұрақсыздық  айыбын  (айыппұл,  өсімақы)  төлеуосы  Шартта  көзделген  міндеттерді
орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6  Кез  келген  өзгеріс  Шарт  бойынша  Жұмыстарды  орындау  үшін  Мердігерге  қажетті
құнның  немесе  мерзімнің  азаюына  әкелетін  болса,  Шарттың  сомасы  немесе  Жұмыстарды
орындау  кестесі,  немесе  екеуіне  де  сәйкес  түрде  түзетулер  енгізіледі,  ал  Шартқа  сәйкес
түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер
Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы
тиіс.

8.7  Мердігердің  осы Шарт  бойынша өз  міндеттемелерін  Тапсырыс берушінің  алдын-ала
жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8  Қосалқы мердігерлерді  (бірлесіп  орындаушыларды)  тартқан  жағдайда  Мердігер  осы
Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс
берушіге ұсынады.  Қосалқы мердігерлердің  болуы Мердігерді  Шарт бойынша материалдық
немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды  орындау  үшін  қосалқы  мердігерлерге  берілуі  мүмкін  жұмыстардың  шекті
көлемдері  жиынтығында  орындалатын  жұмыстардың  екіден  бір  көлемінен  аспауға  тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын
жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне
және  Қазақстан  Республикасы  мүгедектерінің  қоғамдық  бірлестіктері  құрған  ұйымдарға
мемлекеттік  сатып алудың мәні  болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы
мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9  Тапсырыс  беруші  осы  Шарт  бойынша  Мердігер  өз  міндеттемелерін  орындамауына
байланысты  мемлекеттік  сатып  алу  туралы  шартты  бұзған  жағдайда  оның  орындалуын
қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10  Кепілдік  мерзімі  ішінде  кемшіліктер  анықталған  жағдайда  Тапсырыс  беруші  олар
туралы Мердігерге олар анықталғаннан кейін ақылға қонымды мерзімде мәлімдеуі тиіс.
8.11  Мердігер  Тапсырыс берушінің  алдында  өз  қызметкерлерінің,  қосалқы мердігерлердің,
қызметкерлердің  және қосалқы мердігерлердің  сенімді  тұлғаларының,  сондай-ақ  осы шарт
шеңберінде жұмыстарды орындайтын басқа да тұлғалардың әрекеттері мен әрекетсіздігі үшін
Мердігермен жасалған шарт негізінде жауапты болады.
8.12 Учаскеде табылған тарихи немесе басқа да құндылықтарды білдіретін кез келген олжалар
туралы Мердігер Тапсырыс берушіні  хабардар етуге және оларды акті  бойынша Тапсырыс
берушіге беруге тиіс.
8.13 Мердігер өздеріне берілген материалдар мен жабдықтардың тиісті сапасына, сондай-ақ
үшінші  тұлғалардың  құқықтарымен  ауыртпалық  салынған  материалдар  мен  жабдықтарды
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ұсынуға  жауапты  болады.  Мердігер  Тапсырыс  берушіге  материалдарға,  конструкцияларға
және жабдыққа паспорттар, сертификаттар, зертханалық сынақ актілерін береді.
8.14  Мердігер  шартта,  жобада  және  тараптар  үшін  міндетті  құрылыс  нормалары  мен
ережелерінде  көзделген,  Тапсырыс  берушімен  келісілмеген  талаптардан  жол  берілген
ауытқулар үшін, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген құрылыс объектісінің,
оның ішінде кәсіпорынның өндірістік қуаты сияқты көрсеткіштеріне қол жеткізбегені  үшін
тапсырыс берушінің алдында жауапты болады.
8.15  Мердігер  шартта  келісілген  жұмысты  тапсырғанға  дейін  материалдардың  кездейсоқ
жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелін Мердігер көтереді.
8.16 Осы Шарттың мәселелеріне қатысты Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы ресми
қарым-қатынас тек жазбаша түрде жасалады.
8.17  Егер  кепілдік  пайдалану  кезеңінде  Мердігердің  кінәсінен  пайда  болған,  объектіні
жойғанға  дейін  пайдалануды  жалғастыруға  мүмкіндік  бермейтін  кемшіліктер  анықталса,
кепілдік мерзімі кемшіліктерді жою кезеңіне сәйкес жалғастырылады. Кемшіліктерді жоюды
Мердігер  өз  есебінен  жүзеге  асырады.  Тапсырыс  берушіден  ақаулар  анықталғаны туралы
хабарлама алған кезде Мердігер объектіні комиссиялық тексеру және тексеру актісін жасау
үшін жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде өз өкілін жіберуге міндетті.
8.18 Мердігер кепілдік міндеттемелерді комиссиялық тексеру актісімен белгіленген мерзімде
орындамаған  жағдайда,  Тапсырыс  беруші  жаңа  Мердігерді  анықтауға  және  Мердігермен
ақауларды жоюға бағытталған қосымша шығындарды сот тәртібімен талап етуге құқылы.
8.19 Жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіздігіне Мердігер жауап береді
8.20 Кепілдік кезеңінде жекелеген конструктивтік элементтердің ақаулары анықталған және
оларды Мердігердің жойған жағдайда, осы элементке берілген кепілдік мерзімі ақауды жою
жөніндегі жұмыстар аяқталған сәттен бастап қайтадан белгіленеді.
8.21 Мердігер кепілдік мерзімі шегінде анықталған кемшіліктер үшін, егер олар объектінің
немесе оның бөліктерінің қалыпты тозуы, оны дұрыс пайдаланбауы немесе Тапсырыс берушінің
өзі  әзірлеген  немесе  ол  тартқан  үшінші  тұлғалар  әзірлеген,  оны  пайдалану  жөніндегі
нұсқаулықтардың дұрыс пайдаланбауы,  Тапсырыс берушінің  өзі  немесе  ол  тартқан үшінші
тұлғалар  жүргізген  объектіні  тиісті  жөндемеуі  салдарынан  туындағанын дәлелдей  алмаса,
жауапты  болады.  Кепілдік  мерзімінің  өтуі  Мердігер  жауап  беретін  кемшіліктер  (ақаулар
немесе  кемшіліктер)  салдарынан  объект  пайдаланыла  алмаған  барлық  уақытқа  тоқтатыла
тұрады.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық
қазынашылық  органында  тіркегеннен  кейін  күннен  бастап  күшіне  енеді  және  2022-12-31
жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1)  Тапсырыс  беруші  Объектінің  барлық  учаскелерін  пайдалануға  тыйым салады,  ол  өз
кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2)  Тапсырыс  беруші  Шартта  жоспарланбаған  сынақтарды  жүргiзу  үшiн  жұмыстарды
тоқтатуға Мердiгер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда
Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзiміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-
сметалық  (үлгiлік  жобалау-сметалық)  құжаттама  әзiрлеу  жөніндегі  жұмыстарға  бастапқы
деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3  Егер  басқа  тарап  Шарттың  талаптарын  Шартта  көзделген  қағидатты  талаптардан
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айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс берушi немесе Мердiгер Шартта
көрсетiлген  мерзiмге  дейiн  Шартты  бұза  алады.  Шарттың  талаптарын  елеулі  бұзу  өзіне
мыналарды қамтиды, бiрақ тізбеленгенмен шектелiп қалмайды:

1)  егер  Мердiгер  Жұмыстарды  орындау  мерзiмiн  бiрнеше  рет  бұзса,  Тапсырыс  берушi
Шартты бұза алады;

2)  Мердiгер 3  күнге  дейiн  Жұмыстарды тоқтата  тұрады,  бұл  ретте  тоқтатуға  Тапсырыс
берушiнiң рұқсаты болмаса;

3) Мердiгер Тапсырыс берушi айқындаған негiзделген уақыт кезеңi iшiнде Тапсырыс берушi
көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс берушi Мердiгерге Жұмыстар барысын кiдiртуге нұсқау берсе және осындай
нұсқау 3 күн iшiнде күшiн жоймаса;

5)  не  Тапсырыс  берушi,  не  Мердiгер  оның  қайта  ұйымдастырылуын  немесе  бiрлесуiн
қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бiр себептермен таратылса;

6)  Мердiгер жобалау құжаттамасында және (немесе)  шарттық құжаттамада көрсетiлген
жұмыстарды жүргiзу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерiн ескермейтiн болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша
бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша
бұзуға  байланысты оны бұзу  күніндегі  іс  жүзіндегі  шығындар  үшін  ғана  ақы талап  етуге
құқылы.

9.5 Мына фактiлердiң бiрi анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген
шектеулердiң бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердiгерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3)  Шарттың  орындалуын  қамтамасыз  етуді  енгізу  мерзімі  өткенге  дейін  жұмыстар
орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе)
Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік
сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердiгер дереу жұмысты тоқтатады, Объектiнi консервациялауды
қамтамасыз етедi және белгiленген тәртiппен оны Тапсырыс берушiге береді

9.7  Егер Мердiгердiң  Шарт талаптарын елеулі  бұзуы себебiнен Шарт бұзылатын болса,
Объектiдегi барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған
құрылыс  жұмыстары  Тапсырыс  берушiнiң  меншiгi  болып  саналады  және  Шартты  бұзуға
байланысты қаржылық талқылаулар шешiлгенге дейiн оның билiгiнде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген
тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы
жіберіледі.
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10.2  Күндердің  қайсысы  кешірек  болуына  байланысты  хабарлама  жеткізілгеннен  кейін
немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери iс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе
жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін
орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-
мажорлық  жағдаяттар  туындаған  жағдайда,  өзіне  алған  міндеттемелерді  орындау  үшін
жауапкершіліктен  босатылады.  Бұл  ретте,  тарап  форс-мажор  басталғаны туралы жазбаша
түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы
жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына
байланысты  шығынға  ұшыраған  тарап  осы  оқиғалардың  ауқымы  туралы,  сондай-ақ  оның
қызметіне  тигізген әсері  туралы құзыретті  органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық
дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3  Форс-мажор  жағдайында  Тапсырыс  беруші  Шарттың  тоқтатыла  тұрғаны  туралы
хабарлайды.  Мердiгер  тоқтата  тұру  туралы  хабарлама  алғаннан  кейiн  қысқа  мерзiмде
Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса,  Тапсырыс берушi
Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердiгер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан
кейiн  қысқа  мерзiмде  Объектiнi  консервациялауды  қамтамасыз  етедi  және  жұмыстарды
тоқтатады.  Тапсырыс  берушi  Мердiгерге  Объектiнi  тоқтатқан  күнге  дейiн  орындалған
жұмыстардың барлық көлемi үшiн және Объектiні консервациялауға байланысты жұмыстар
үшiн ақы төлеудi жүргiзедi.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың
арасында  туындайтын  барлық  келіспеушіліктерді  немесе  дауларды  тікелей  келіссөздер
үдерісінде  шешуге  барлық  күш-жігерлерін  салуға  тиіс.

12.2  Егер  осындай  келіссөздерден  кейін  Шарт  бойынша  дауды  Тапсырыс  беруші  мен
Мердігер  бейбіт  жолмен  шеше  алмайтын  болса,  тараптардың  кез  келгені  бұл  мәселені
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының
салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда
жасалады.

13.3  Мердігердің  таңдауы  үшін  негіз  болып  табылатын  сапаның  өзгермеуі  мен  басқа
жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың
өзара келісім бойынша;

2)  мемлекеттік  сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға  өзгерістер  енгізілсе
және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай
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өзгерістердің  сомасына  қосымша ақша бөлу  туралы шешім қабылданса  Шарттың сомасын
көбейту бөлігінде;

3)  осы  тармақтың  2)  тармақшасында  көрсетілген  жұмыстарды  қоспағанда,  осы
жұмыстардың  жасалған  Шартында  көрсетілген  жұмыс  бірлігі  үшін  бағасы  өзгертпеу
шартымен,  сатып  алынатын  жұмыстар  көлеміне  қажеттілікті  азайтумен  не  арттырумен
байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту
осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4)  Қазақстан  Республикасының  салық,  кеден  және  басқа  да  заңнамасының  өзгеруінен
туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту
немесе ұлғайту бөлігінде;

5)  келесі  (одан кейінгі)  жылы (жылдары)  аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту
бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны
азайған  жағдайда  және  кейіннен  мемлекеттік  сараптамадан  өткен  жобалау-сметалық
құжаттамаға (бар болса)  тиісті  өзгерістер енгізілсе,  мемлекеттік  бюджет есебінен жылдар
бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты
орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту
бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4  Шарт  бойынша  бір  Тараптың  міндеттемелерін  беруге  екінші  Тараптың  жазбаша
келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде
жасалды.

13.6  Шартпен  реттелмеген  бөлігінде  Тараптар  Қазақстан  Республикасының заңнамасын
басшылыққа алады.

13.7 Материалдар мен конструкциялардың жекелеген түрлерін ауыстыру ҚР қолданыстағы
нормативтік  құжаттары  мен  стандарттарына  сәйкес  келетін  материалдар  мен
конструкцияларға тек жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізу жолымен, Тапсырыс
берушімен міндетті түрде келісе отырып, жүргізілуі мүмкін.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Караганда,
район им.Казыбек би, Карагандинская
область, г.Караганда, Гоголя, 34
БСН 060140010714
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ63070103KSN3004000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 421070
Басшының м.а. Камалиев Мурат
Тилеубекович

Мердігер:
"Караганда Строй Проект" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда,
Моторная, 19
БСН/ЖСН 070740008363
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ026017191000002661
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77212426340
Басшысы Слатова Марина Александровна



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз
тасығыштағы құжатпен бірдей.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1
тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6098817-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №
Тапсырыс

беруші
атауы

Атауы Қысқа сипаттама Қосымша
сипаттама

Өлшем
бірлік

Саны,
көлемі

Бірлік
бағасы,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

Тауарларды
жеткізу,

жұмыстарды
орындау,

қызметтерді
көрсету
мерзімі

Шарт
бойынша

тауарларды
жеткізу,

жұмыстарды
орындау,

қызметтерді
көрсету
мерзімі

Жеткізу
орндар

Аванс
төлемінің
мөлшері

%, %

Жалпы
сома,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді
реконструкциялау

Қарағанды қаласы, Октябр ауданы, 14 шағын
аудан бесқабатты үш тұрғын үйдің құрылысы
(аббаттандыру)

 

44454023-ОК2

"Қарағанды
қаласының
құрылыс
бөлімі"
мемлекеттік
мекемесі

Аумақтарды
жөндеу /
абаттандыру
бойынша
жұмыстар

Аймақты
жөндеу/жайластыру
жұмыстары

Қарағанды
қаласы,
Октябр
ауданы, 14
шағын аудан
бесқабатты үш
тұрғын үйдің
құрылысы
(аббаттандыру)

Жұмыс 1 87 265
836.00

желтоқсан
2022ж.

желтоқсан
2022ж.

Қарағанды
облысы,
Қарағанды
қ.,
Октябрь
ауданы 14
.ш.а. (1)

30 80
000.00
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44454023-ОК2

"Қарағанды
қаласының
құрылыс
бөлімі"
мемлекеттік
мекемесі

Аумақтарды
жөндеу /
абаттандыру
бойынша
жұмыстар

Аймақты
жөндеу/жайластыру
жұмыстары

Қарағанды
қаласы,
Октябр
ауданы, 14
шағын аудан
бесқабатты үш
тұрғын үйдің
құрылысы
(аббаттандыру)

Жұмыс 1 87 265
836.00

желтоқсан
2022ж.

желтоқсан
2022ж.

Қарағанды
облысы,
Қарағанды
қ.,
Октябрь
ауданы 14
.ш.а. (1)

30 87 185
836.00
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#ID13362064 №060140010714/210105/00
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства

Карагандинская область №92

Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды", именуемый (ое)(ая)
в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Камалиев Мурат
Тилеубекович,  действующий на основании Положения,  с  одной стороны и Товарищество с
ограниченной ответственностью "Караганда Строй Проект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем
«Подрядчик»,  от  лица  которого  выступает  Директор  Слатова  Марина  Александровна,
действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»
(далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2021-08-23
года № 6098817-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее -
Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1)  Генеральный  Подрядчик  (далее  -  Подрядчик)  -  юридическое  лицо,  выступающее  в
качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а
также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2)  cубподрядчик  -  лицо  или  организация,  имеющие  договор  и  (или)  соглашение  с
Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3)  технадзор  -  лицо,  назначенное  Заказчиком  и  сообщенное  Подрядчику  осуществлять
контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как
подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде,
предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6)  временные  сооружения  -  все  временные  здания  и  сооружения,  необходимые  для
строительства  и  ремонта  Объекта,  которые  возводятся,  устанавливаются  и  убираются
Подрядчиком  после  завершения  строительства  Объекта

7)  "Заказчик"  -  государственные  органы,  государственные  учреждения,  а  также
государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей)
которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица
8)  "Цена  Договора"  означает  общую  сумму  Договора,  указанную  Подрядчиком  в  его
конкурсной заявке и принятой Заказчиком
9) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в
соответствии  с  Законом  Республики  Казахстан  "О  государственных  закупках"  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Республики  Казахстан  на  строительство  зданий  и
сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после
его  подписания,  могут  быть  сделаны  путем  принятия  изменения.  Договор  не  должен
истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между
Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками
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10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик
используют для строительства Объекта
11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые
временно находятся на участке для строительства Объекта
12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик
должен завершить строительство Объекта
13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы
14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора
15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора
16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов,
обнаруженных в процессе проверок выполнения работ
17)  «Инженер»  -  юридическое  лицо,  осуществляющее  инжиниринговые  услуги  за  ходом
строительства

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам,
указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой
его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на
условиях  настоящего  Договора  при условии надлежащего  исполнения Подрядчиком своих
обязательств по Договору:
по  специфике  004-015-431  «Строительство  трех  пятиэтажных  жилых  домов  по  адресу:
г.Караганда, Октябрьский район, мкр.14» (благоустройство);

2.2 Работы выполняются по Проекту - «Строительство трех пятиэтажных жилых домов по
адресу:  г.Караганда,  Октябрьский  район,  мкр.14»  (благоустройство),  который  находится  -
г.Караганда, Октябрьский район, мкр.14.
Генеральный проектировщик - ТОО "Сантехэнергопроект".

2.3  Перечисленные  ниже  документы  и  условия,  оговоренные  в  них,  образуют  данный
Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) условия выполнения закупаемых работ (приложение 1);

3) перечень закупаемых работ (Приложение 2);
3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 87 265
836.00 (восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать шесть
тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также
все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе
НДС 9 349 911.00 тенге (девять миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот одиннадцать
тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование,  развитие и (или) обустройство инженерно-
коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета,
по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на
2021 год 80 000.00 (восемьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование,  развитие и (или) обустройство инженерно-
коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета,
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по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на
2022 год 87 185 836.00 (восемьдесят семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот
тридцать шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере
согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора,
обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся  сумма  оплачивается  Заказчиком  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания  Сторонами  акта  выполненных  Работ,  с  учетом  пропорционального  удержания
ранее оплаченного аванса.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года,
Заказчик  оплачивает  Подрядчику  оставшиеся  5%  от  суммы  настоящего  договора  после
завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта
в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый
год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после
завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта
в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к
Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная
Подрядчиком Заказчику;

3.6  Заказчик  удерживает  5% от  общей  суммы настоящего  Договора  в  год  завершения
объекта. Окончательная оплата заказчиком пяти процентов от суммы договора производится
после завершения работ, связанных со строительством зданий, сооружений и предъявления
заказчиком  в  территориальные  подразделения  казначейства  подписанного  акта  приемки
объекта в эксплуатацию.
3.7 Допускается изменение конкурсной цены при условии неизменности качества и других
условий, явившихся основой для выбора Подрядчика

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2)  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  заключения  Договора,  внести  обеспечение
исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год
равную 2 400.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно
Приложению 1 к Договору равную 24 000.00, что в общем составляет 26 400.00 (двадцать
шесть тысяч четыреста тенге ноль тиын) тенге в виде:
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-  гарантийного  денежного  взноса  на  банковский  счет:  №  KZ910705034672262001  в  РГУ
"КОМИТЕТ  КАЗНАЧЕЙСТВА  МИНИСТЕРСТВА  ФИНАНСОВ  РК",  БИК  KKMFKZ2A  с
размещением  на  веб-портале  государственных  закупок  копии  подтверждающего  документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению
22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае
полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения
обеспечения исполнения Договора;

3-1)  в  целях  выполнения  работ  по  Договору  использовать  строительные  материалы,
оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их
поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и
ведения  базы  данных  товаров,  работ,  услуг  и  их  поставщиков,  утвержденными  приказом
исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26
ноября  2015  года  №  1107  (зарегистрирован  в  Реестре  государственной  регистрации
нормативных  правовых  актов  за  №  12767);

3-2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых
Работ  требованиям,  указанным  в  приложениях  к  настоящему  Договору,  являющихся  его
неотъемлемой частью

4)  Не  раскрывать  без  предварительного  письменного  согласия  Заказчика  содержание
технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за
исключением  того  персонала,  который  привлечен  Подрядчиком  для  исполнения  условий
Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально
и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5)  без  предварительного  письменного  согласия  Заказчика  не  использовать  какие-либо
вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6)  по  первому  требованию  Заказчика  предоставлять  информацию  о  ходе  исполнения
обязательств по Договору;

7)  возмещать  Заказчику  в  полном  объеме  причиненные  ему  убытки,  вызванные
ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными
действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-
цифровой подписью акт выполненных работ

9)  после  утверждения  Заказчиком  акта  выполненных  работ,  выписать  счет-фактуру  в
электронной  форме  посредством  информационной  системы  электронных  счетов-фактур  в
соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной
системе электронных счетов-фактур;

10) при строительстве Подрядчик принимает на себя все обязанности по строительству и
его  обеспечению,  включая  работу  с  услугодателями,  строительными  лабораториями,
организациями,  осуществляющими  авторский  надзор,  технологическое  сопровождение,
испытание  и  проверку  и  т.д.  и  должен сдать  заказчику  объект,  готовый к  эксплуатации,
согласно условиям договора. К моменту приемки результатов работ заказчиком, Подрядчик
обязуется представить технический паспорт объекта,  изготовленный за свой счет а также
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произвести регистрацию объекта в Департаменте юстиции за ГУ «Отдел строительства города
Караганды» за свой счет.
11)  несет  ответственность  перед  Заказчиком  за  действия  и  упущения  своих  работников,
Субподрядчика(ов),  работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов),  а  также других лиц,
выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком
12) своевременно устранять выявленные недостатки и дефекты, допущенные отступления от
проекта и СНиП, ухудшающие качество работ
13) для приемки выполненных работ и проверки качества выполняемых работ, Подрядчик по
первому  требованию  Заказчика  должен  обеспечить  специалиста,  курирующего  объект,
транспортом
14) обеспечить стройку строительными материалами, включая детали и конструкции, а также
оборудованием  в  соответствии  с  проектом.  Подрядчик  несет  риск  обнаружившейся
невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ, предоставленных
подрядчиком материалов (деталей, конструкций) или оборудования
15) Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение
или  ненадлежащее  исполнение  обязательства  Заказчиком,  а  перед  Заказчиком  -
ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства
субподрядчиком
16) Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую
более  высоким  требованиям  к  качеству  по  сравнению  с  установленными  обязательными
требованиями
17)  осуществлять  строительство  и  связанные  с  ним  работы  в  соответствии  с  проектной
документацией, определяющей объем и содержание работ, и другие предъявляемые к работам
требования, сметой и конкурсной ценой, определяющей цену работ, в соответствие с графиком
производства физических объемов работ и планом финансирования объекта;
18) Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на
Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки,
санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение
своих  материалов  и  оборудования,  и  если  такая  задержка  может  нанести  ущерб
осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов
и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если
такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или
повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик
19) Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и
электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком.
20)  Материалы  и  оборудование,  поставляемые  Заказчиком,  принимаются  и  проверяются
совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик.
Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который
подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким
материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о
приемке.  После  приемки  таких  материалов  и  оборудования  Подрядчик  несет  полную
ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную
ответственность  в  случае  утраты  или  повреждения  вышеуказанного.  Любые  излишки
материалов  или  оборудования,  остающиеся  после  завершения  Подрядчиком  своих  работ,
должны быть возвращены Заказчику.
21)  В  случае,  если  Договором  предусмотрена  поставка  материалов  или  оборудования
Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут
оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком
работ Подрядчика
22) до начала производства работ установить ограждение строительной площадки, установить
Паспорт и получить в уполномоченном органе Акты готовности, а так же в течении 2-х дней с
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момента заключения договора представить Заказчику пакет документов,  необходимый для
получения разрешения на производство строительномонтажных работ (выдаваемый ГАСК)
23) контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности.
Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами,
техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех
работ по Договору;
24)  подписывает  акт  освидетельствования  скрытых  работ  Заказчиком  и  Инженером.
Подписание  актов  освидетельствования  скрытых  работ  или  же  промежуточных  актов
выполненных  работ  Инженером  не  освобождает  Подрядчика  от  обязанности  и  (или)
ответственности,  оговоренных  настоящим  Договором  «осуществлять  строительство  и
связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией, определяющей объем и
содержание работ, и другие предъявляемые к работам требования, сметой и конкурсной ценой,
определяющей цену работ, в соответствие с графиком производства физических объемов работ
и планом финансирования объекта» если законодательными актами или в установленном ими
порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда,
Подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая
эти обязательные требования
25) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением
ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью
своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора
26)  Подрядчик  не  вправе  использовать  в  ходе  осуществления  работ  материалы  (детали,
конструкции) и оборудование, или выполнять указания, если это может привести к нарушению
обязательных для сторон требований об охране окружающей среды и безопасности ведения
строительных работ
27) В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того
требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет
Подрядчика.
28) Подрядчик принимает на себя обязанность, за свой счет, обеспечить эксплуатацию объекта
после его  принятия Заказчиком в  течение указанного  в  договоре срока или до  передачи
объекта строительства постоянному владельцу. Собственником незавершенного строительства
до его сдачи Заказчику и оплаты работ является Подрядчик
29) получить разрешение на эмиссии в окружающую среду
30) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте
31) Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки
и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны
быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни
при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с
поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки
не должны быть адресованы Заказчику.
32)  выполнить  работу  с  надлежащим качеством,  в  установленные сроки в  соответствии с
графиком производства физических объемов работ. Представить проект производства работ, по
месячный  календарный  график  в  трехдневный  срок  с  момента  вступления  настоящего
Договора в силу. По месячный график производства физических объемов работ и выплаты
выполненных объемов работ, совместно утверждается Заказчиком и Подрядчиком и является
неотъемлемой частью настоящего договора
33) Ежемесячные отчеты о выполненных работах на объекте, и акты выполненных работ (ф2.
ф3 и т.д.) предоставляется до 25 числа текущего месяца.
34) Трудоустроить с центра занятости людей в соответствий с финансируемой государственной
программой.

4.2 Подрядчик вправе:
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1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2)  на  досрочное  выполнение  Работ,  указанных  в  Приложении  №1 к  Договору,  заранее
согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2)  при  выявлении  несоответствий  выполненных  Работ  незамедлительно  письменно
уведомить  Подрядчика;

3)  при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт  выполненных работ либо
отказать в  принятии работ с  указанием аргументированных обоснований ее непринятия в
сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

3-1)  после  утверждения  акта  выполненных  работ  принять  счет-фактуру,  выписанную
Подрядчиком  в  электронной  форме  посредством  информационной  системы  электронных
счетов-фактур в  соответствии с  Правилами выписки счет-фактуры в  электронной форме в
информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5) инициировать вопрос о прекращении финансирования из республиканского (местного)
бюджета строительство объекта.
6) Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны,
восстаний,  революции,  гражданской  войны,  бунтов,  беспорядков  (если  в  них  участвуют
работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не
указанные  в  конкурсной  документации  заражения  почвы  токсичными  и  взрывчатыми
веществами  и  если  эти  обнаружения  непосредственно  влияют  на  выполнение  работ
7) продлевать срок выполнения работ, если имеют место форсмажорные обстоятельства или
отклонения,  предложенные им,  требуют  дополнительных  сроков  для  выполнения  работ,  а
также  в  случае,  если  в  процессе  выполнения  работ  были  выявлены  скрытые  Дефекты,
требующие  дополнительных  трудовых  затрат.  При  этом  Подрядчик  должен  письменно
уведомить  Заказчика  в  соответствии  с  процедурой,  предусмотренной  гражданским
законодательством
8) если работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими работу,
или с иными недостатками, которые делают ее непригодной, заказчик вправе по своему выбору
потребовать от подрядчика
9) а) безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок;
10) б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
11) если отступления в работе от условий договора или иные недостатки работы являются
существенными  и  неустранимыми  либо  в  установленный  заказчиком  разумный  срок
обнаруженные недостатки  не  были устранены,  заказчик  вправе  отказаться  от  договора  и
потребовать возмещения причиненных убытков
12) при не выполнении своих обязательств Подрядчиком, имеет право расторгнуть настоящий
договор в одностороннем порядке. В случаях расторжения настоящего Договора, Подрядчик
извещается уведомлением, в котором должны быть указаны причины расторжения настоящего
Договора, указывается объем аннулирования обязательств, а также дата вступления в силу
расторжения настоящего Договора. Подрядчик в данном случае имеет право требовать оплату
только за фактические выполненные объемы работ при получении уведомления о расторжении
настоящего договора
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13)  провести  испытание,  чтобы проверить  работу  или конструкцию.  Если после  проверки
окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект
работ и (или) заменяет конструкцию
14)  Заказчик  разрешает  Подрядчику  пользоваться  всем  Участком,  отведенным  под
строительство  Объекта.
15)  в  случае  секвестра  бюджета  Заказчик имеет  право  расторгнуть  настоящий договор  в
одностороннем порядке
16)  до  начала  работ  Подрядчиком  Заказчик  получает  Разрешение  на  производство
строительно-монтажных  работ
17)  Заказчик  или  его  уполномоченное  лицо,  а  также  разработчики  проектно-сметной
документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или
будут выполняться работы по Договору
18) Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием
срока исправления Дефектов. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить
Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком. Если Подрядчик не выполняет
свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных
документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в
соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может
отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения
причин остановки
19)  Подрядчик  вправе  вместо  устранения  недостатков  работы,  за  которые  он  отвечает,
безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой
исполнения  убытков.  В  этом  случае  заказчик  обязан  возвратить  ранее  переданные  ему
результаты работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен
20) вправе требовать внесения изменений в проектно-сметную документацию, не связанных с
дополнительными расходами для подрядчика и (или) удлинением сроков выполнения работ

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и
оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ
допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-
сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных
работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или)
проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим
проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить
Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть
выше  стандартов,  указанных  в  технической  спецификации  и  (или)  проектно-сметной
документации

5.3  Если  результаты  выполненных  Работ  при  проверке  будут  признаны  не
соответствующими  требованиям  технической  спецификации  и  (или)  проектно-сметной
документации  (приложение  2  к  Договору),  Подрядчик  принимает  меры  по  устранению
несоответствий  требованиям  технической  спецификации  и  (или)  проектно-сметной
документации,  без  каких-либо  дополнительных затрат  со  стороны Заказчика,  в  течение  3
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рабочих дня с момента проверки.

5.4  При  проверке  Работ  на  соответствие  технической  спецификации  и  (или)  проектно-
сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства
и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-
либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по
Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику
в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие
документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то
предоставляется  оригинал  или  копия  установленного  образца,  либо  заверенная
уполномоченной  организацией  копия  Сертификата  о  происхождении  товара  «СТ-KZ»,
выданного в  установленном порядке в  соответствии с  Правилами по определению страны
происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия,
утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию
Республики  Казахстан  от  24  февраля  2015  года  №  155  «Об  утверждении  Правил  по
определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и
отмене его действия» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 10947) (далее – Правила по определению страны происхождения товара,
выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения –
оригинал  или  копию соответствующего  Сертификата  о  происхождении  Товара,  выданного
соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по
определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и
отмене его действия.

6.3  Заказчик вправе  отказаться  от  приемки результатов  работы в  случае  обнаружения
недостатков,  которые  исключают  возможность  использования  результатов  работы  для
указанной в договоре цели и не могут быть устранены подрядчиком, заказчиком или третьим
лицом.
6.4  Сдача  результатов  работ  подрядчиком и  приемка  их  заказчиком оформляются  актом,
подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, -
также представителями государственных органов. При отказе одной из сторон от подписания
акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Вопрос признания
действительным одностороннего  акта  сдачи-приемки результатов  работ  рассматривается  в
судебном порядке.
6.5  При  возникновении  между  Заказчиком  и  Подрядчиком  спора  по  поводу  недостатков
выполненной работы или их причин Подрядчик вправе заказать экспертизу.
6.6 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных настоящим Договором, направляет
уведомление Заказчику об окончании работ.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при
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выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или)
проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их
качество до уровня,  не соответствующего требованиям технической спецификации и (или)
проектно-сметной документации.
Работы,  не  соответствующие  этим  требованиям,  в  том  числе  содержащие  недостаточно
обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление
Дефекта  по  причине  нарушения  правил  эксплуатации,  модификаций,  осуществленных  не
Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического
обслуживания,  а  также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его
нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие
качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной
документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 60 месяцев.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования,
ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба,
повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом,
пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а
также  собственность,  принадлежащую  Заказчику,  от  каких-либо  видов  повреждения  или
других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и
прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в
связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств
в  рамках  настоящего  Договора  все  споры  и  разногласия  разрешаются  в  соответствии  с
действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете
наличности  соответствующих  бюджетов,  если  Заказчик  не  выплачивает  Подрядчику
причитающиеся  ему  средства  в  сроки,  указанные  в  Договоре,  то  Заказчик  выплачивает
Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от
причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не
должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ,  Заказчик удерживает (взыскивает)  с
Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый
день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает
(взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств
за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения)
обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от
общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на
срок более одного месяца со  дня истечения срока выполнения Работ по Договору,  но не
позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа,
пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
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При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.

8.6  Если  любое  изменение  ведет  к  уменьшению  стоимости  или  сроков,  необходимых
Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения
Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся
соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны
быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения
об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих
обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8  В  случае  привлечения  субподрядчиков  (соисполнителей)  Подрядчик  предоставляет
Заказчику  копии  всех  субподрядных  договоров,  заключенных  в  рамках  данного  Договора.
Наличие  субподрядчиков  не  освобождает  Подрядчика  от  материальной  или  другой
ответственности  по  Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения
работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения
работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим  работы,  общественным  объединениям  инвалидов  Республики  Казахстан  и
организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан,
не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом
проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках
в  случае  его  расторжения в  связи  с  невыполнением Подрядчиком своих  обязательств  по
данному Договору

8.10 При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить
о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружению
8.11 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и бездействия своих
работников, субподрядчиков, работников и доверенных лиц субподрядчиков, а также других
лиц,  выполняющих  работы  в  рамках  настоящего  договора,  на  основании  договора  с
Подрядчиком
8.12 О любых находках, представляющие исторические или другие ценности, обнаруженных на
участке, Подрядчик должен уведомить Заказчика и передать их по акту Заказчику.
8.13  Подрядчик  несет  ответственность  за  ненадлежащее  качество  предоставленных  им
материалов  и  оборудования,  а  также  за  предоставление  материалов  и  оборудования,
обремененных  правами  третьих  лиц.  Подрядчик  предоставляет  Заказчику  паспорта,
сертификаты,  акты  лабораторных  испытаний  на  материалы,  конструкции  и  оборудование.
8.14  Подрядчик  несет  ответственность  перед  заказчиком  за  допущенные  отступления  от
требований  не  согласованные  с  Заказчиком,  предусмотренных  договором,  проектом  и
обязательными для сторон строительными нормами и правилами, а также за не достижение
указанных в проектно-сметной документации показателей объекта строительства, в том числе
таких, как производственная мощность предприятия
8.15 Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов до сдачи подрядчиком
обусловленной договором работы несет подрядчик.
8.16 Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов
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настоящего Договора совершается только в письменном виде
8.17 Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки,  возникшие по
вине  Подрядчика,  не  позволяющие  продолжить  эксплуатацию  объекта  до  устранения,
гарантийный  срок  продолжается  соответственно  на  период  устранения  недостатков.
Устранение  недостатков  осуществляется  Подрядчиком  за  свой  счет.  При  получении  от
Заказчика  извещения  о  выявлении  дефектов  Подрядчик  обязан  направить  своего
представителя  в  установленных  в  письменном  извещении  срок  для  комиссионного
обследования  объекта  и  составления  акта  обследования
8.18 В случаях не исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки, установленные
актом комиссионного обследования, Заказчик в праве истребовать дополнительные издержки
направленные на определение нового подрядчика и устранения дефектов с Подрядчиком в
судебном порядке.
8.19 Ответственность за безопасность проводимых работ несет Подрядчик
8.20  В  случае  выявления  в  гарантийный  период  дефектов  отдельных  конструктивных
элементов и устранения их Подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент устанавливается
вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.
8.21 Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного
срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его
частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации,
разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего
ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Течение  гарантийного  срока  приостанавливается  на  все  время,  на  протяжении  которого
объект  не  мог  эксплуатироваться  вследствие  недостатков  (дефектов  или  недоделок),  за
которые отвечает подрядчик

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1  Договор  вступает  в  силу  после  его  регистрации  Заказчиком  в  территориальном
подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по
2022-12-31 года.

9.2  Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в
части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет
задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не
запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов,
то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными
на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной
(типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре,
если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает
его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий
Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1)  Заказчик  может  расторгнуть  Договор,  если  Подрядчик  неоднократно  срывает  сроки
выполнения графика работ;
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2)  Подрядчик  приостанавливает  работы  сроком  до  3  дней,  причем  остановка  не  была
санкционирована Заказчиком;

3)  Подрядчик  не  устраняет  Дефекты,  указанные  Заказчиком  в  течение  обоснованного
периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся
в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо
причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями,
указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его
дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право
требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на
день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления
одного из следующих фактов:

1)  выявления нарушения ограничений,  предусмотренных статьей 6 Закона в отношении
закупки на основании которой заключен данный Договор;

2)  оказания  организатором  государственных  закупок  содействия  Подрядчику,  не
предусмотренного  Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора
и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая
выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает
консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7  Все  материалы  и  Оборудование,  находящиеся  на  Объекте,  а  также  временные
сооружения  и  выполненные  строительные  работы  считаются  собственностью Заказчика  и
находятся  в  его  распоряжении  до  разрешения  финансовых  разбирательств,  связанных  с
расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения
условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
Договором,  высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу,  телексу,  факсу,
телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу
(если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1  В  случае  возникновения  форс-мажорных  обстоятельств,  к  которым  относятся
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стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление
в силу законодательных и правительственных актов,  прямо или косвенно запрещающих,  а
также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору,  они
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом
сторона  должна  незамедлительно  письменно  уведомить  о  наступлении  форс-мажора.  В
противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств
при  форс-мажорных  обстоятельствах,  имеет  право  получить  от  нее  документальное
подтверждение  о  масштабах  этих  событий,  а  также  об  их  влиянии  на  ее  деятельность,
подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3  В  случае  форс-мажора Заказчик сообщает  о  приостановке  Договора.  Подрядчик в
кратчайшие  сроки  после  получения  уведомления  о  приостановке  обеспечивает
приостановление  Работ.

11.4  Если  форс-мажорное  обстоятельство  срывает  выполнение  Договора,  Заказчик
удостоверяет  приостановку  Договора.  Подрядчик  в  кратчайшие  сроки  после  получения
уведомления  о  приостановке  обеспечивает  консервацию Объекта  и  останавливает  работы.
Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки
Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1  Заказчик  и  Подрядчик  должны прилагать  все  усилия  к  тому,  чтобы разрешать  в
процессе  прямых  переговоров  все  разногласия  или  споры,  возникающие  между  ними  по
Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по
Договору,  любая  из  сторон  может  потребовать  решения  этого  вопроса  в  соответствии  с
законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с
налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2  Любые изменения и  дополнения к  Договору совершаются в  той же форме,  что  и
заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии
неизменности  качества  и  других  условий,  явившихся  основой  для  выбора  Подрядчика,
допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно
суммы договора;

2)  в  части  увеличения  суммы  договора,  если  в  проектно-сметную  документацию,
прошедшую  комплексную  вневедомственную  экспертизу,  внесены  изменения  и  принято
решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке,
определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо
увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в
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подпункте  2)  настоящего  пункта,  при  условии  неизменности  цены  за  единицу  работы,
указанных  в  заключенном  договоре  о  государственных  закупках  данных  работ.  Такое
изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной
государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком
завершения  в  следующем (последующих)  году  (годах),  вызванных  изменением налогового,
таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5)  в  части  уменьшения  суммы договора  о  выполнении  работ  со  сроком  завершения  в
следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения
финансирования  по  годам  за  счет  государственного  бюджета,  при  условии  неизменности
суммы  заключенного  договора  или  уменьшения  сметной  стоимости  работ  и  внесения
соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую
комплексную вневедомственную экспертизу;

7)  в  части  изменения  срока  исполнения  договора  по  работам,  в  случае  возбуждения
уголовного  дела,  связанного  с  исполнением  договора,  в  отношении  должностного  лица
заказчика и (или) Подрядчика.

13.4  Передача  обязанностей  одной  из  Сторон  по  Договору  допускается  только  с
письменного  согласия  другой  Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую
силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством
Республики Казахстан.

13.7 Замена отдельных видов материалов и конструкций может производиться на материалы
и конструкции соответствующие действующим нормативным документам и стандартам РК,
только  путем  внесением  изменений  в  проектно-сметную  документацию  в  установленном
порядке, с обязательным согласованием с Заказчиком

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел
строительства города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда,
район им.Казыбек би, Карагандинская
область, г.Караганда, Гоголя, 34
БИН 060140010714
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 421070
И.о. руководителя Камалиев Мурат
Тилеубекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Караганда Строй
Проект"
Карагандинская область, г.Караганда,
Моторная, 19
БИН/ИИН 070740008363
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ026017191000002661
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77212426340
Директор Слатова Марина Александровна

Расшифровка аббревиатур:
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БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.
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Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6098817-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота Наименование
заказчика Наименование Краткая

характеристика
Дополнительная
характеристика

Единица
измерения

Количество,
объем

Цена за
ед.,

включая
НДС,
тенге

Планируемый
срок

поставки

Срок
поставки

по
договору

Места
поставки

Размер
авансового
платежа,

%

Общая
сумма,

включая
НДС,
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
«Строительство трех пятиэтажных жилых домов по
адресу: г.Караганда, Октябрьский район, мкр.14»
(благоустройство)

 

44454023-ОК2

Государственное
учреждение
"Отдел
строительства
города
Караганды"

Работы по
ремонту/благоустройству
территории

Работы по
ремонту/благоустройству
территории

«Строительство
трех пятиэтажных
жилых домов по
адресу:
г.Караганда,
Октябрьский
район, мкр.14»
(благоустройство)

Работа 1 87 265
836.00 декабрь 2022г. декабрь

2022г.

Карагандинская
область,
г.Караганда,
Октябрьский
район 14 мкр.
(1)

30 80 000.00

44454023-ОК2

Государственное
учреждение
"Отдел
строительства
города
Караганды"

Работы по
ремонту/благоустройству
территории

Работы по
ремонту/благоустройству
территории

«Строительство
трех пятиэтажных
жилых домов по
адресу:
г.Караганда,
Октябрьский
район, мкр.14»
(благоустройство)

Работа 1 87 265
836.00 декабрь 2022г. декабрь

2022г.

Карагандинская
область,
г.Караганда,
Октябрьский
район 14 мкр.
(1)

30 87 185
836.00


