

Заказчик ТОО "Караганды Су"

Сводная смета на проектные работы

Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП 12/2 до НС "Голубые пруды" . Рабочий проект.

Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

№ п/п	Стадия проектирования, перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на номера смет, калькуляций	Стоимость работ, затрат, тыс. тенге
1	2	3	4	5
1	Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП 12/2 до НС "Голубые пруды" . Рабочий проект.		№ 02	520,861
2	Инженерно-геодезические работы, п.м.	1190		595,000
3	Инженерно-геологические работы, скв. глубиной 5м, шт.	4		700,000
4	Акт выбора трассы			89,250
	Итого			1 905,111
5	Стоимость экспертизы, без НДС			900,050
	Итого (без НДС)			2 805,161
	НДС 16%			448,826
	Итого по смете (с НДС)			3 253,987

Итого по смете Три миллиона двести пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь тенге 00 тиын
(сумма прописью)

Руководитель организации Е.Толеуов
(подпись, инициалы, фамилия, имя, отчество при его наличии)

Составил Ведущий инженер-сметчик Ф. Аменова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Начальник ОпРис П Ш. Жунусова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Заказчик ТОО "Караганды Су"

Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП 12/2 до НС "Голубые пруды". Рабочий проект.

Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2026г.

№ п/п	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерени я	Количество, (X)	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. тенге		Коэффициент стадийности (k1(2)), поправочные коэффициенты (ki)	Стоимость работ, затрат, тыс. тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СЦП РК 8.03-01- 2025 Раздел 10, табл. 1710-01111-01, п.1	Кабельная линия напряжением до 35 кВ, длиной: свыше 1 до 6 км	1 км	1,19	157	348	KC2=1,14 K=0,8 (прил.1-для кабельных линий электропередачи напряжением 3-20 кВ)	520,861
	ИТОГО							520,861

Итого по смете	Пятьсот двадцать тысяч восемьсот шестьдесят один тенге
	(сумма прописью)

Составил Ведущий инженер-сметчик  Ф.Аменова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
Начальник ОпРиС П *Ш.Жунусова* Ш.Жунусова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)