Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 400 017.873 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 55 174.879 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Корректировка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт ПП №18 ОЧС, Каратобинского района, ДЧС ЗКО по адресу: ЗКО Каратобинский район, с. Каратобе ул. С. Датова 45"
(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания				
2		- в том числе на 2025 год				
3		- в том числе на 2026 год				
4		Проектные работы			13 147	13 147
5		- в том числе на 2025 год				
6		- в том числе на 2026 год			13 147	13 147
7		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1 918.472	1 918.472
8		- в том числе на 2025 год				
9		- в том числе на 2026 год			1 918.472	1 918.472
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I			**15 065.472**	**15 065.472**
10		- в том числе по части I на 2025 год				
11		- в том числе по части I на 2026 год и последующие			15 065.472	15 065.472
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
12	01-01	Подготовительные работы	13 828.969			13 828.969
		Итого по главе 1: Подготовка территории строительства	**13 828.969**			**13 828.969**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
13	02-01	ПП №18 ОЧС Каратобинского района ДЧС ЗКО	135 473.087	11 683.795		147 156.882
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**135 473.087**	**11 683.795**		**147 156.882**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
14	04-01	Наружные сети электроснабжения	2 240.395	6 603.367		8 843.762
		Итого по главе 4: Объекты энергетического хозяйства	**2 240.395**	**6 603.367**		**8 843.762**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
15	05-01	Наружные сети связи	1 131.635			1 131.635
		Итого по главе 5: Объекты транспортного хозяйства и связи	**1 131.635**			**1 131.635**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
16	06-01	Наружные сети канализации	2 374.391			2 374.391
17	06-02	Резервуар емк.50м³	7 456.557			7 456.557

1	2	3	4	5	6	7
18	06-03	Выгреб емк.5м³	3 501.612			3 501.612
		Итого по главе 6: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабже	**13 332.56**			**13 332.56**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
19	07-01	Благоустройство и озеленение территории	70 659.45	140.26		70 799.71
		Итого по главе 7	**70 659.45**	**140.26**		**70 799.71**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**236 666.096**	**18 427.422**		**255 093.518**
		Глава 8				
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,5%	15 383.296			15 383.296
		Итого по главе 8	**15 383.296**			**15 383.296**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**252 049.392**	**18 427.422**		**270 476.814**
21	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12 602.47			12 602.47
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	7 561.482	552.823		8 114.304
		Итого по части II в сметных ценах:	**272 213.343**	**18 980.245**		**291 193.588**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
23		в том числе на II квартал 2027 г., доля - 60 %	163 328.006	11 388.147		174 716.153
24		в том числе на III квартал 2027 г., доля - 40 %	108 885.337	7 592.098		116 477.435
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
25	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2027 г., доля - 60 %, к - 1,0880	177 700.871	12 390.304		190 091.174
26	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2027 г., доля - 40 %, к - 1,1112	120 993.387	8 436.339		129 429.726
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**298 694.258**	**20 826.643**		**319 520.901**
27		- в том числе на 2027 г.	298 694.258	20 826.643		319 520.901
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2026 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,291 млрд. теңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,291 : 1,281 = 0,227 млрд. теңге				
		Стоимость СМР = 0,272 млрд. теңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,272 : 1,281 = 0,212 млрд. теңге				
		Стоимость оборудования = 0,019 млрд. теңге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,019 : 1,281 = 0,015 млрд. теңге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,212x2,90% + 0,015x0,2x2,90%)/0,227x100 = 2,75 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,75 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 291193,588x0,46% = 1339,491			1 339.491	1 339.491
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2027 г., доля - 60 %, к - 1,0880			874.42	874.42
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2027 г., доля - 40 %, к - 1,1112			595.377	595.377
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах			**1 469.797**	**1 469.797**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				

1	2	3	4	5	6	7
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 291193,588x2,75% = 8007,824			8 007.824	8 007.824
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2027 г., доля - 60 %, к - 1,0880			5 227.508	5 227.508
33	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2027 г., доля - 40 %, к - 1,1112			3 559.318	3 559.318
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах			**8 786.825**	**8 786.825**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
34		II квартал 2027 г., доля - 60%, к - 1,0880			6 101.927	6 101.927
35		III квартал 2027 г., доля - 40%, к - 1,1112			4 154.695	4 154.695
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах			**10 256.622**	**10 256.622**
36		- в том числе на 2027 г.			10 256.622	10 256.622
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**272 213.343**	**18 980.245**	**24 412.787**	**315 606.375**
		Итого по частям I-III в прогнозных ценах:	**298 694.258**	**20 826.643**	**25 322.094**	**344 842.994**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год				
37	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие			15 065.472	15 065.472
38	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%			2 410.476	2 410.476
		Всего НДС по части I "Проектирование"			**2 410.476**	**2 410.476**
		II квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	177 700.871	12 390.304	6 101.927	196 193.102
39		- в том числе затраты по части II	177 700.871	12 390.304		190 091.174
40		- в том числе затраты по части III			6 101.927	6 101.927
41	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2027 г. - 16%			31 390.896	31 390.896
		III квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	120 993.387	8 436.339	4 154.695	133 584.421
42		- в том числе затраты по части II	120 993.387	8 436.339		129 429.726
43		- в том числе затраты по части III			4 154.695	4 154.695
44	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2027 г. - 16%			21 373.507	21 373.507
		Итого налог на добавленную стоимость			55 174.879	55 174.879
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**298 694.258**	**20 826.643**	**80 496.973**	**400 017.873**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)