

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЭМ ЛТД»

Гос.Лицензия №19020816 от 16.10.2019 г.

Сметная Документация

Разметка дорог в г. Туркестан

Директор ТОО «СЭМ ЛТД» : Дубовской М.В.



г. Туркестан -2026г.



50 731,322 тыс. тенге
6 997,424 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Разметка дорог в г. Туркестан.
(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-01	Разметка дорог в г. Туркестан	40 782,661			40 782,661
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	40 782,661			40 782,661
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	40 782,661			40 782,661
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	40 782,661			40 782,661
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 039,133			2 039,133
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	42 821,794			42 821,794
4		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	42 821,794			42 821,794
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213	43 733,898			43 733,898
6		Итого по части II в прогнозных ценах: - в том числе на 2026 г.	43 733,898			43 733,898
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
7		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	43 733,898			43 733,898
8	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части II НДС на III квартал 2026 г. - 16%	43 733,898			43 733,898
		Итого налог на добавленную стоимость			6 997,424	6 997,424
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	43 733,898		6 997,424	50 731,322

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Заказчик



(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)