РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАУ DELUX»
Гос. лицензия: №25018637 от 02.06.2025 года
161200, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУРКЕСТАН, УЛ. А.ЖАНГЕЛДИН, Д. 71

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работа по содержанию автомобильных дорог улиц Иассы км 0-1,5; ул.Байтанаева км 0-0,9; ул.Койлык (Алтынсарин) км 0-0,98; ул.Отырарская км 0-0,48; ул.А.Рысбеков км 0-2,97 в г.Туркестан,Туркестанской области

Директор ТОО «ТАУ DELUX» **САЙФУЛЛА Н. Ф.**

Туркестан – 2025 г.

Форма 1

Заказчик "Отдел ПТ и АД" акимата города Туркестан

Утверждена

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 596 812,003 тыс.тнг.

в том числе: налог на добавленную стоимость 82 300,684 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работа по содержанию автомобильных дорог улиц Иассы км 0-1,5; ул.Байтанаева км 0-0,9; ул.Койлык (Алтынсарин) км 0-0,98; ул.Отырарская км 0-0,48; ул.А.Рысбеков км 0-2,97 в г.Туркестан,Туркестанской области

(наименование стройки)

в ценах 4 кв. 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Средства на комплексную ведомственную экспертизу проекта	--	--	528,184	528,184
2		- в том числе на 2025 год	--	--	528,184	528,184
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**528,184**	**528,184**
4		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	528,184	528,184
5		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
6	2-1	Работа по содержанию автомобильных дорог улиц в г.Туркестан	428472,954	--	--	428472,954
		Всего по главе	**428472,954**	--	--	**428472,954**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**428472,954**	--	--	**428472,954**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**428472,954**	--	--	**428472,954**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	21 423,648	--	--	21 423,648
		Итого по части II в сметных ценах:	**449 896,602**	--	--	**449 896,602**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
8		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 50 %	224 948,301	--	--	224 948,301
9		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 50 %	224 948,301	--	--	224 948,301
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	247 375,646	--	--	247 375,646
11	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,1208	252 122,056	--	--	252 122,056
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**499 497,702**	--	--	**499 497,702**
12		- в том числе на 2026 г.	499 497,702	--	--	499 497,702
		Часть III. Инжиниринговые услуги				

		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,45 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,45 : 1,224 = 0,368 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,45 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,45 : 1,224 = 0,368 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,368x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,368x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 449896,602x2,90% = 13047,001	--	--	13047,001	13 047,001
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	--	--	7173,894	7 173,894
15	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,1208	--	--	7311,540	7 311,54
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**14485,433**	**14 485,433**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
16		III квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,0997	--	--	7173,894	7 173,894
17		IV квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,1208	--	--	7311,540	7 311,54
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**14485,433**	**14 485,433**
18		- в том числе на 2026 г.	--	--	14485,433	14 485,433
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**449 896,602**	--	**13 575,185**	**463 471,787**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**499 497,702**	--	**15 013,617**	**514 511,319**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	**528,184**	**528,184**
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	63,382	63,382
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	--	--
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	**63,382**	**63,382**
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**247 375,646**	--	**7173,894**	**254 549,54**
21		- в том числе затраты по части II	247 375,646	--	--	247 375,646
22		- в том числе затраты по части III	--	--	7173,894	7173,894
23	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	40 727,926	40 727,926
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**252 122,056**	--	**7311,540**	**259 433,595**
24		- в том числе затраты по части II	252 122,056	--	--	252 122,056
25		- в том числе затраты по части III	--	--	7311,540	7 311,54
26	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	41 509,375	41 509,375
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**82 300,684**	**82 300,684**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**499 497,702**	--	**97 314,301**	**596 812,003**

Руководитель проектной организации ТОО "Tay Delux" Сайфулла Н.Ф.