

Наименование инвестиционного проекта

(наименование организации)

Заказчик

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов»

(наименование организации)

Сводная смета
на проектные работы

Рабочий проект

(наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ)

Составлена в ценах 2026 года

Номер по порядку	Стадия проектирования, перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на номера смет, калькуляций	Стоимость работ, затрат, тенге
1	2	3	4	5
1	Рабочий проект слаботочных сетей интернет. Рабочий проект		1	484 015
	Итого			484 015
	НДС 16%	(484 015,0) * 0,16		77 442
	Итого по смете			561 457

Итого по сводной смете 561 457,00 тенге (пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят семь тенге)
(сумма прописью)

Руководитель организации Чуканов Сергей
(подпись, инициалы, фамилия)

Печать организации



Составил _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Заказчик

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов»
(наименование организации)

Смета № 1 на проектные работы

Рабочий проект слаботочных сетей интернет

(наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ)

Составлена в ценах 2026 года

Номер по порядку	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество , (X)	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тенге		Коэффициент стадийности, поправочные коэффициенты	Стоимость работ, затрат, тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СЦП РК 8.03-01-2025 Раздел 05, табл. 1705-0401-04, п.7	Кабельная линия выделенной связи, суммарной протяженностью трасс, км от 1,00 до 15,00 (A + B* X) * KC	1 км	4,55	121 000	71 000	1,09 (1,09) Коэффициенты: КС = 1,09 (Коэф. на рабочий проект)	484 015
	По видам проектных работ:							
	Линия						72,1%	348 975
	Организация строительства						0,6%	2 904
	Сметная документация						8,9%	43 077
	Технико-экономическая часть						2,7%	13 068
	Электроустановки, электрооборудование, электроснабжение						15,7%	75 990
	Итого по смете							484 015
	НДС 16%		(484 015,0) * 0,16					77 442
	Итого по смете							561 457

Итого по смете 561 457,00 тенге (пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят семь тенге)
(сумма прописью)

Руководитель организации



Чуканов Сергей

(подпись, инициалы, фамилия)

Печать организации

Составил

(подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(подпись, инициалы, фамилия)