Заказчик ТОО "Караганды Су"

Форма №1П

Сводная смета

на проектные работы

Реконструкция водопровода по ул. Керамическая (ул. Керамическая). Рабочий проект

Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Адрес объекта: г. Караганда

Наименование проектной организации: ТОО "КАРАГАНДЫ СУ"

Наименование организации заказчика: ТОО "КАРАГАНДЫ СУ"

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Ссылка на № смет по формам №2П и 3П	Сметная стоимость, тыс.тенге
1	Реконструкция водопровода по ул. Керамическая (ул. Керамическая). Рабочий проект		2	4 558,039
2	Инженерно-геодезические работы, п.м.	900		450,000
3	Инженерно-геологические работы, скв. глубиной 5м, шт.	3		300,000
	Итого			5 308,039
	Стоимость экспертизы, без НДС			787,568
	Итого (без НДС)			**6 095,607**
	НДС 16%			975,297
	Итого по смете (с НДС)			**7 070,904**

Итого по смете 7 070 904 (Семь миллионов семьдесят тысяч девятьсот четыре тенге 00 тиын)

(сумма прописью)

Руководитель организации Е. Толеуов

(подпись, инициалы, фамилия, имя, отчество при его наличии)

Составил Ведущий инженер-сметчик Ф. Аменова

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Начальник ОпРиС П Ш. Жунусова

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Форма №2П

Заказчик ТОО "Караганды Су"

Смета № 2 на проектные работы

Реконструкция водопровода по ул. Керамическая (ул. Керамическая). Рабочий проект

Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2026 г.

№ п/п	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество, (X)	Постоянные величины		Коэффициент стадийности (k1(2)), поправочные коэффициенты (ki)	Стоимость работ, затрат, тыс. тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СЦП РК 8.03-01-2025 Раздел 6, табл. 1706-1004-01, п.4	Городской водопровод , сооружаемый открытым способом, диаметром до 500 мм протяженностью: свыше 500 до 1000 м	м	900	861	2,15	КС2=1,14 Крекон=1,3 (тб.В1 п.6.3) К-1,1(п.3.1 прил Г - на стесненные условия)	4 558,039
	ИТОГО							**4 558,039**

Итого по смете Четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч тридцать девять тенге

(сумма прописью)

Составил Ведущий инженер-сметчик Ф. Аменова

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Начальник ОпРиС П Ш. Жунусова

(должность, подпись, инициалы, фамилия)