Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18759435

Конкурстың № 17800801-1
Конкурстың атауы Жедел медициналық жәрдем қызметінің қажеттіліктері үшін тауарлар сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-10-16 17:25:23 дейін 2026-10-20 17:25:23
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Медициналық жедел жәрдем қызметі» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	070240000861	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! По лоту № 88305971-ОК1 «Генератор» просим разъяснить положения технической спецификации. 1. Указано: «с закрытым кабельным лотком длинной не менее 20м Шириной не менее 150мм, с последующей пробивкой фундамента, завести в подвальное помещение, где расположена система электроснабжения объекта - электрощит, длина кабеля не менее 60 м» (Приложение 13, «Установка дизель-генераторной установки», п. 3). Просим уточнить точное место установки контейнера на территории подстанции № 6 и трассу прокладки кабельных линий: фактическую длину силового кабеля 3*(4х185 мм²) от ДГУ до электрощита, длину трассы по эстакаде (лоток), а также длины сигнального кабеля КВВГнг 14х1,5 и информационного кабеля SFTP. В ТЗ указаны только минимальные значения («не менее 20 м», «не менее 60 м»). 2. Указано: «Адаптировать	2026-10-19 11:02:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации поясняем следующее: 1. ДГУ будет установлен на парковочной зоне, длину всех кабелей возьмите 60м, длина лотков 20м. 2 Щит АВР входит в объем поставки, под «адаптацией аварийного ввода резерва» имеется ввиду подключение щита АВР к существующей системе электроснабжения. 3. Гарантийный срок на установленное оборудование и проведенные работы по адаптации оборудования в систему электроснабжения подстанции изменен на 24 месяца. 4 Срок поставки изменен на 17 календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком после подписания договора, который включает в себя поставку ДГУ, монтаж, полное выполнение работ и ввод в эксплуатацию.

			аварийный ввод резерва установки с системой электроснабжения объекта.» (Приложение 13, «Установка дизель-генераторной установки», п. 4). Просим уточнить, входит ли в объём поставки щит АВР (автоматического ввода резерва) либо используется существующий АВР объекта. Если существующий — просим указать его тип, номинальный ток и порядок подключения; а также что именно подразумевается под «адаптацией аварийного ввода резерва» к системе электроснабжения. 3. Указано: «Гарантия на установленное оборудование и проведенные работы по адаптации оборудования в систему электроснабжения подстанции 3 года.» (Приложение 13, сопутствующие услуги, п. 8 (в шапке: «Гарантийный срок (в 12 месяцах)»)). Просим уточнить срок гарантии на поставляемое оборудование: в шапке спецификации указано 12 месяцев, в разделе сопутствующих услуг — 3 года на			
			оборудование и работы по адаптации. Просим указать, какой срок является обязательным и какие гарантийные обязательства (ТО, реагирование) в него входят. 4. Указано: «Срок поставки*: 15 календарных дней после подписания договора» (Приложение 13, шапка). Просим уточнить, на какие этапы распространяется срок «15 календарных дней после подписания договора»: только на доставку оборудования либо на полное выполнение работ (фундамент, монтаж, прокладка кабелей, ПНР, тестовый запуск, акт технической готовности). Просим указать предельный срок завершения работ.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Тойбеков Арман Серикбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18759435

№ конкурса 17800801-1
Название конкурса Приобретение товаров для нужд Службы скорой медицинской помощи
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-10-16 17:25:23 по 2026-10-20 17:25:23
Наименование организатора Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здравоохранения города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	070240000861	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! По лоту № 88305971-ОК1 «Генератор» просим разъяснить положения технической спецификации. 1. Указано: «с закрытым кабельным лотком длинной не менее 20м Шириной не менее 150мм, с последующей пробивкой фундамента, завести в подвальное помещение, где расположена система электроснабжения объекта - электрощит, длина кабеля не менее 60 м» (Приложение 13, «Установка дизель-генераторной установки», п. 3). Просим уточнить точное место установки контейнера на территории подстанции № 6 и трассу прокладки кабельных линий: фактическую длину силового кабеля 3*(4х185 мм²) от ДГУ до электрощита, длину трассы по эстакаде (лоток), а также длины сигнального кабеля КВВГнг 14х1,5 и информационного кабеля SFTP. В ТЗ указаны только минимальные значения («не менее 20 м», «не менее 60 м»). 2. Указано: «Адаптировать	2026-10-19 11:02:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации поясняем следующее: 1. ДГУ будет установлен на парковочной зоне, длину всех кабелей возьмите 60м, длина лотков 20м. 2 Щит АВР входит в объем поставки, под «адаптацией аварийного ввода резерва» имеется ввиду подключение щита АВР к существующей системе электроснабжения. 3. Гарантийный срок на установленное оборудование и проведенные работы по адаптации оборудования в систему электроснабжения подстанции изменен на 24 месяца. 4 Срок поставки изменен на 17 календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком после подписания договора, который включает в себя поставку ДГУ, монтаж, полное выполнение работ и ввод в эксплуатацию.

			аварийный ввод резерва установки с системой электроснабжения объекта.» (Приложение 13, «Установка дизель-генераторной установки», п. 4). Просим уточнить, входит ли в объём поставки щит АВР (автоматического ввода резерва) либо используется существующий АВР объекта. Если существующий — просим указать его тип, номинальный ток и порядок подключения; а также что именно подразумевается под «адаптацией аварийного ввода резерва» к системе электроснабжения. 3. Указано: «Гарантия на установленное оборудование и проведенные работы по адаптации оборудования в систему электроснабжения подстанции 3 года.» (Приложение 13, сопутствующие услуги, п. 8 (в шапке: «Гарантийный срок (в 12 месяцах)»)). Просим уточнить срок гарантии на поставляемое оборудование: в шапке спецификации указано 12 месяцев, в разделе сопутствующих услуг — 3 года на			
			оборудование и работы по адаптации. Просим указать, какой срок является обязательным и какие гарантийные обязательства (ТО, реагирование) в него входят. 4. Указано: «Срок поставки*: 15 календарных дней после подписания договора» (Приложение 13, шапка). Просим уточнить, на какие этапы распространяется срок «15 календарных дней после подписания договора»: только на доставку оборудования либо на полное выполнение работ (фундамент, монтаж, прокладка кабелей, ПНР, тестовый запуск, акт технической готовности). Просим указать предельный срок завершения работ.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Тойбеков Арман Серикбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).