

SANA 2025.10Д от 09.10.2025 г.

Цена региона Восточно-Казахстанская область Глубоковский район

ВНЦ РК 9.1.1-001-2024, Приложение В

Форма 1

Заказ 10-11-25

Наименование

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Ушановского сельского округа Глубоковского района ВКО"

(наименование организации)

Утверждена

Аким

Кадырбаев Д.Д.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

151 055,416 тыс тенге

в том числе:

20 819,392 тыс тенге

налог на добавленную стоимость



Распоряжение №32

(ссылка на документ об утверждении)

"28" 10 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости на средний/текущий ремонт автомобильных дорог

Средний ремонт ул.Школьная (0-0,776км), ул.Уалиханова (0-0,8км), ул.Планерная (0-0,55км), ул.Степная (0-0,44км) ул.Сейфуллина (0-0,94) в с.Степное Глубоковского района ВКО
(наименование объекта)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			ремонтно-строительных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную ведомственную экспертизу			442,135	442,135
		514405тг/1,12/1,0388			442,135	442,135
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

2-01	Средний ремонт ул.Школьная (0-0,776км), ул.Уалиханова (0-0,8км), ул.Планерная (0-0,55км), ул.Степная (0-0,44км) ул.Сейфуллина (0-0,94) в с.Степное Глубоковского района Восточно-Казахстанской области	109 238,629			109 238,629
	Итого по главе 2	109 238,629			109 238,629
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	109 238,629			109 238,629
	сметная з/плата				6 987,136
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,061
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	Итого по главам 1-8	109 238,629			109 238,629
	Сметная прибыль (5)%	5 461,931			5 461,931
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 184,773			2 184,773
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	116 885,333			116 885,333
	Часть III Инжиниринговые услуги				
НДЦГ РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.		3 389,675		3 389,675
	(116885,333+0*0,2)*2,90%				
	Итого по части III в текущих ценах 2025г.		3 389,675		3 389,675
	Итого в текущих ценах в том числе	116 885,333	3 831,810		120 717,143
	Часть I, всего		442,135		442,135
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				

	Средства на комплексную ведомственную экспертизу 514405т/1, 12/1, 0388, всего			442,135	442,135
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2025 г. 4 квартал - 100%			442,135	442,135
	Часть II, III, всего	116 885,333		3 389,675	120 275,008
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 2 квартал - 100%	116 885,333		3 389,675	120 275,008
	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего			459,290	459,290
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную ведомственную экспертизу 514405т/1, 12/1, 0388, всего			459,290	459,290
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,0388000000)			459,290	459,290
	Часть II, III, всего	126 119,274		3 657,459	129 776,733
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,0790000000)	126 119,274		3 657,459	129 776,733
	Итого по части I, II, III	126 119,274		4 116,749	130 236,023
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2025 г. 4 квартал			459,290	459,290
	- 2026 г. 2 квартал	126 119,274		3 657,459	129 776,733
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость, всего			20 819,392	20 819,392
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2025 г. 4 квартал - (НДС-12%)			55,115	55,115
	- 2026 г. 2 квартал - (НДС-16%)			20 764,277	20 764,277
	Всего по сводному сметному расчету	126 119,274		24 936,141	151 055,416
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2025 г. 4 квартал			514,405	514,405
	- 2026 г. 2 квартал	126 119,274		24 421,736	150 541,011
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Главный специалист

Мухаметжанова А.Т.