Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17970094-1
Конкурстың атауы:	Қостанай облысын газдандырудың 2035 жылға дейінгі Өңірлік схемасын әзірлеу
Лоттың нөмірі:	№ 88705618-ОК1
Лоттың атауы	Нормативтік/техникалық құжаттаманы/ технологиялық схемаларды/паспорттарды әзірлеу/түзету бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	749019.000.000000
Жұмыстың атауы:	Нормативтік/техникалық құжаттаманы/ технологиялық схемаларды/паспорттарды әзірлеу/түзету бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	12821767.25
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	12821767.25
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	2026 жылы 15 күнтізбелік күн және 2027 жылғы 1 наурыздан бастап 3 ай 15 күнтізбелік күн
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	"Газ және газбен жабдықтау туралы" Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы № 532-IV Заңын (бұдан әрі – Заң) әзірлеу үшін негіздеме. Қазақстан Республикасын газдандырудың бас схемасын дайындау қағидаларын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің м.а. 2023 жылғы 22 қыркүйектегі № 348 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2023 жылғы 29 қыркүйектегі № 350 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасын газдандырудың 2023-2030 жылдарға арналған бас схемасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 21 қарашадағы №931 қаулысымен бекітілген "Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы". Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Астана мен Республикалық маңызы бар қалаларды, ұлттық жобаларды, кәсіпкерлікті дамыту және мемлекеттік органдардың функцияларын оңтайландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы "Қазақстан Республикасы премьер-Министрінің 2025 жылғы 13 тамыздағы №133-ө Өкімі. Атауы Қостанай облысын газдандырудың 2035 жылға дейінгі Өңірлік схемасын әзірлеу. Мақсаттары мен міндеттері Қостанай облысын газдандырудың 2035 жылға дейінгі Өңірлік схемасын әзірлеу Тапсырыс берушінің мүдделерін келісу және бекіту кезінде ұсынуды қамтамасыз ету. Қостанай облысын газдандырудың 2035 жылға дейінгі Өңірлік схемасын әзірлеу кезінде негізгі техникалық және экономикалық іс - шараларды белгілеу-облысты тиімді және сенімді газбен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін газдандыруды дамытудың экономикалық негізделген бағыттарын айқындау. - жаңа құрылысты іске асыруды, сондай - ақ жұмыс істеп тұрған газ тасымалдау жүйесі мен ілеспе технологиялық Жабдықты күрделі жөндеуді, жаңғыртуды, реконструкциялауды ескере отырып іс - шараларды әзірлеу; - Облыстың газдандыруға перспективалы аудандарын ресурстармен қамтамасыз ету нұсқаларын қарау; - облысты газдандырудың инвестициялық шығындарын айқындау. Тапсырыс беруші Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы әзірлеуші Тапсырыс беруші белгілеген талаптарға жауап беретін ұйым. Қызметінің негізгі бағыты жобалау-инжинирингтік жұмыстар, зерттеулер, қызметтер болып табылатын ұйым, оның ішінде: инвестициялық жобалардың нормативтік құжаттары мен техникалық - экономикалық негіздемелерін әзірлеу; - салалық бағдарламалық құжаттарды, оның ішінде өңірлік және газдандырудың бас схемаларын әзірлеу; - магистральдық газ құбырларын салу және қалаларды газбен жабдықтау жобалары үшін ТЭН және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және елді мекендердің; Жобаны қаржыландыру көздері бюджет қаражаты негізгі талаптар мен міндеттер облыстың газдандырылған және газдандыруға болжанатын елді мекендерінің жобалары бойынша өзекті деректерді ескере отырып, Қостанай облысын газдандырудың 2035 жылға дейінгі Өңірлік схемасын әзірлеу, сондай-ақ Қостанай облысын газдандыруды ресурстық қамтамасыз етуді айқындау. Қолданыстағы және перспективалы газбен жабдықтау объектілерін, газдандырылған және

	газдандыруға жоспарланатын елді мекендерді, оның ішінде облыстың қалалары мен аудандары бөлінісінде көрсете отырып, Қостанай облысын газдандырудың өзектендірілген карталарын әзірлеу. Уәкілетті орталық және жергілікті мемлекеттік органдар мен ведомстволарда Өңірлік схеманы қарау кезінде Тапсырыс берушінің мүдделерін білдіру. Орындалатын жұмыстардың талап етілетін сипаттамалары 1-кезең - өңірлік газдандыру схемасының жобасын дайындау өңірді газдандыруды дамытуға әсер ететін Қостанай облысының әлеуметтік-экономикалық және табиғи-шаруашылық көрсеткіштерін талдау: - перспективалы тұтынушылар санаттары бойынша облыс аудандарын газдандыруды жүзеге асырудың орындылығын, сондай-ақ дәйектілігін айқындау және бағалау үшін облысты дамытудың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері негізінде ақпараттық жүйені қалыптастыру; Газ тасымалдау жүйесінің ресурстық базасын және транзиттік мүмкіндігін талдау-Қазақстан Республикасының қолданыстағы табиғи газ ресурстық базасын талдау және бағалау; - тауарлық және сұйытылған көмірсутек газын өндіру үшін Қазақстан Республикасының газ өңдеу қуаттылықтарының дамуын бағалау; облыстағы баламалы энергия көздері нарығын салыстырмалы талдау; - өңірдің қолданыстағы газбен жабдықтау жүйесінің және құрылысқа жоспарланған магистральдық газ құбырларының сипаттамасы; Өңірді газдандыру жобаларын болжамды бағалау-елді мекендер мен өнеркәсіптік өндірістерді дамытуды ескере отырып, облыс аудандары бөлінісінде (тұтынушылар санаттары бойынша) газ тұтынудың ағымдағы және болжамды/перспективалық көлемін талдау және бағалау (сценарийлер бойынша: пессимистік, шынайы, оптимистік. * Өңір бойынша газ тұтыну көлемдерінің сценарий шарттарын әзірлеу ҚР ЭМ бекітілген "табиғи газдың болжамды балансы" бойынша және жеткізуші магистральдық газ құбырларының транзиттік өткізу қабілетін ескере отырып орындалады); - өңірлік схеманың графикалық орындалуы: • салынуы жоспарланған жаңа газбен жабдықтау объектілерін орналастыруды; • облыстың әрбір ауданы бойынша газдандырудың негізгі параметрлерін; • елді мекендер бойынша жаңартылған ақпаратты (атаулары, саны, орналасуы және т. б.); - өңірлік газдандыру схемасын одан әрі іске асыру бойынша инвестициялардың ірілендірілген есебін бағалауды; өңірлік газдандыру облыс аудандарын перспективалық газдандыру. Газдандырудың өңірлік схемасын Тапсырыс берушіге қарауға және келісуге ұсыну. 2 кезең. Өңірлік схеманы келісу. 1) Өңірлік схеманы Тапсырыс берушімен келісу; 2) уәкілетті органдарда газдандырудың өңірлік схемасын қарау кезінде Тапсырыс берушінің мүдделерін білдіру; 3) Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыс бойынша түпкілікті есепті ұсыну. Жұмысты орындау мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап міндеттемелер толық орындалғанға дейін. Жұмыстарды тапсыру тәртібі түпкілікті материалдар Тапсырыс берушіге 3 (үш) данада қағаз және электрондық тасығыштарда (CD-RW, DVD-R дискілері, USB-тасығыш) ұсынылады.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
№ конкурса:	№ 17970094-1
Наименование конкурса:	Разработка Региональной схемы газификации Костанайской области до 2035 года
Номер лота:	№ 88705618-ОК1
Наименование лота:	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/технологических схем/паспортов/локальных смет
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	749019.000.000000
Наименование работы:	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/технологических схем/паспортов/локальных смет
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	12821767.25
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	12821767.25
Срок выполнения работы:	15 календарных дней в 2026 году и 3 месяца 15 календарных дней с 1 марта 2027 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Основание для разработки Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV «О газе и газоснабжении» (далее – Закон). Об утверждении Правил подготовки Генеральной схемы газификации Республики Казахстан, Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 22 сентября 2023 года № 348. Генеральная схема газификации Республики Казахстан на 2023-2030 годы, утвержденная приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 350. «Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года», утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2022 года №931. Распоряжение премьер-Министра Республики Казахстан от 13 августа 2025 г. №133-р «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов. Наименование разработка Региональной схемы газификации Костанайской области до 2035 года. Цели и задачи разработка Региональной схемы газификации Костанайской области до 2035 года обеспечить представление интересов Заказчика при его согласовании и утверждении. Установление основных технических и экономических мероприятий при разработке Региональной схемы газификации Костанайской области до 2035 года - определение экономически обоснованных направлений развития газификации для обеспечения эффективного и надежного газоснабжения области. - разработка мероприятий с учетом реализации нового строительства, а также капитального ремонта, модернизации, реконструкции действующей газотранспортной системы и сопутствующего технологического оборудования; - рассмотрения вариантов обеспечения ресурсами перспективных к газификации районов области; - определение инвестиционных затрат газификации области. Заказчик Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области Разработчик Организация, отвечающая требованиям, установленным Заказчиком. Организация, основным направлением деятельности которой является проектноинжиниринговые работы, исследования, услуги, в том числе: разработка нормативных документов и технико-экономических обоснований инвестиционных проектов; - разработки отраслевых программных документов, в том числе региональных и генеральной схем газификации; - разработка ТЭО и проектно-сметной документации для строительства магистральных газопроводов и проектов газоснабжения городов и населенных пунктов; Источники финансирования проекта Бюджетные средства Основные требования и задачи разработка Региональной схемы газификации Костанайской области до 2035 года с учетом актуализированных данных по проектам газифицированных и прогнозируемых к газификации населенных пунктов области, а также определения ресурсного обеспечения газификации Костанайской области. Разработка актуализированных карт газификации Костанайской области с

	отображением существующих и перспективных объектов газоснабжения, газифицированных и планируемых к газификации населённых пунктов, в том числе в разрезе городов и районов области. Представление интересов Заказчика при рассмотрении Региональной схемы в уполномоченныхцентральных и местных государственных органах и ведомствах. Требуемые характеристики выполняемых работ Этап 1 – Подготовка проекта Региональной схемы газификации Анализ социальноэкономического и природно-хозяйственных показателей Костанайской области, влияющих на развитие газификации региона: - формирование информационной системы на основе социально-экономических показателей развития области для определения и оценки целесообразности, а также последовательности осуществления газификации районов области по категориям перспективных потребителей; Анализ ресурсной базы и транзитной возможности газотранспортной системы - анализ и оценка существующей ресурсной базы природного газа Республики Казахстан; - оценка развития газоперерабатывающих мощностей Республики Казахстан для производства товарного и сжиженного углеводородного газа; сравнительный анализ рынка альтернативных источников энергии в области; - характеристика существующей системы газоснабжения региона и планируемых к строительству магистральных газопроводов; Прогнозная оценка проектов газификации региона - анализ и оценка текущих и прогнозных/перспективных объемов потребления газа в разрезе районов области (по категориям потребителей) с учетом развития населенных пунктов и промышленных производств (по сценариям: пессимистичный, реалистичный, оптимистичный. *Разработка сценарных условий объемов потребления газа по региону выполняются по утвержденному «Прогнозному балансу природного газа» МЭ РК и с учетом транзитной пропускной способности подводящих магистральных газопроводов); - графическое исполнение Региональной схемы с учетом: • размещения планируемых к строительству новых объектов газоснабжения; • основных параметров газификации по каждому району области; • актуализированной информации по населенным пунктам (названия, количество, расположение и т.п.); - оценка укрупненного расчета инвестиций по дальнейшей реализации Региональной схемы газификации; разработка предложений (мероприятий) по перспективной газификации районов области. Представить Региональную схему газификации на рассмотрение и согласование Заказчику. Этап 2. Согласование Региональной схемы. 1) Согласование Региональной схемы с Заказчиком; 2) Представление интересов Заказчика при рассмотрении Региональной схемы газификации в уполномоченных органах; 3) Представление Заказчику окончательного отчета по проделанной работе. Срок выполнения работы С даты подписания Договора и до полного исполнения обязательств. Порядок сдачи работ Окончательные материалы представляется Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном и электронном носителях (диски CD-RW, DVD-R, USB-носитель).

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	