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Общие указания

      Рабочий проект Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул. А.

Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области

разработан на основании:

-задания на проектирование от 2025г., утвержденного заказчиком.

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа пристройки, что

соответствует абсолютной отметке  202,0   м.

Уровень  ответственности - II несложный

Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 4.3

Класс конструктивной пожарной опасности - С0

Природные условия строительства:

-климатический район - IY г

-вес снегового покрова -  0.80 кПа

-скоростной напор ветра -   0.56 кПа

-температура наиболее холодных суток - -27.1 С

-температура наиболее холодной пятидневки - -23.44 С

 -сейсмичность района - 6 баллов

Основанием фундаментов служит суглинок темно-коричневый, комковатый, от твердой до

мягкопластичной консистенции мощностью 5,2-5,7 м со следующими физико- механическими

характеристиками: у=18,82 кН/м3, с=14 кПа, Е=8,4 МПа, ф=14 град.

Максимальный уровень грунтовых вод находится на отметке 197.50м (по данным

инженерно-геологических изысканий).

Существующее административное здание построено в 1972 году, согласно

Техническому паспорту, представляет собой двухэтажное здание, техническим подпольем,

в плане близкой к прямоугольной конфигурации. Наружные размеры здания 18,0х17,90м,

двухэтажное, с техподпольем. Высота этажей - 3,0м. Высота техподполья- 1,8м.

При реконструкции существующего здания проектом предусматриваются следующие

виды работ:

- Полная замена полов

- Полный ремонт в техподполье

- Полная замена отделки потолка и стен

- Устройство отмостки

- Устройство новых крылец

- Устройство кровли из металлочерепицы

- Пробивка и закладка проемов

- Полная замена окон и дверей

- Устройство фасада из металлокассет

- Частичная перепланировка помещений

Часть проекта выполнена в соответствии с

действующими нормами и правилами и предусматривает

мероприятия, обеспечивающие взрывопо- жарную и

пожарную безопасность при эксплуатации объекта.

Главный инженер проекта                  Амруллин
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Общие данные

(начало)

4

2

3

№ п/п

1

един. изм.

этаж

м2в том числе ниже 0.000

Общая площадь здания

в том числе ниже отм. 0.000

Строительный объем здания

Наименование показателей

Площадь застройки

в том числе крыльца

Количество этажей

м2

м2

м2

м3

м3

Кол-во

2

183,6

5,32

285,22

1522,47

Основные показатели

по архитектурно-строительной части  0.000 пристройки

-

-

Объемно- планировочные и конструктивные решения пристройки

Пристройка адм. здания выполнена прямоугольной конфигурации в плане, двухэтажное с размерами в

осях 17.5х9,30м). Высота этажей-3,0м.

Пристройка запроектирована со стенами из керамического кирпича, с продольными и и поперечными

стенами, со сборными железобетонными конструкциями,  фундаменты запроектированы ленточные и сборные

железобетонные плиты на естественном грунтовом основании.

Конструкции фундаментов, глубина их заложения и размеры приняты в соответствии с требованиями

СНиП  РК 5.01-01-2002  "Основания  зданий и сооружений", СНиП РК 2.01-19-2004  "Защита строительных

конструкций от коррозии".

Здание  запроектировано из следующих конструктивных элементов:

- Фундаменты - ленточные, из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018,  фундаментные подушки

сборные плиты по СТ РК 956-93.

-  Цоколь - облицовка фасадной кассетой.

- Кладку  наружных  стен  выполнить сплошной кладкой по серии 2.130-8-1 по типу А-51 толщиной 510мм из

керамического   кирпича  КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/125/2,0/25/ГОСТ530-2012 на  растворе  М50.

Утеплитель выполнить снаружи здания из минплиты толщиной 100мм. Фасады здания облицовываются

фасадными кассетами по профилю.

- Кладку  внутренних  стен  выполнить  из  полнотелого керамического   кирпича  КР-р-по

250х120х88/1.4НФ/125/2,0/25/ГОСТ530-2012 на  растворе  М50

- Кладку  перегородок   из  керамического   кирпича  КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/125/2,0/25/ГОСТ530-2012

на  растворе  М50

- Покрытие - многопустотные сборные железобетонные плиты по серии 1.141-1, вып. 60 и 64;

- Лестница - железобетонные марши и площадка.

- Крыша - чердачная проходная, вентилируемая с организованным водостоком.

- Кровля - из металлочерепицы по СТ РК 2083-2011 по деревянной обрешетке и наслонным стропилам.

- Оконные блоки - алюминиевые по ГОСТ 21519-2022 и металлопластиковые по ГОСТ 30674-2023

- Дверные блоки - металлические, алюминиевые и деревянные по ГОСТ 23747-2015, ГОСТ 31173-2003, СТ РК

943-92

- Полы - в зависимости от назначения помещений; керамическая плитка, и ламинат.

- Утеплитель покрытии- минплита Isover RKL жестк. 100 кг/м3 - 160 мм

- Стены - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором.

- Внутренняя отделка - в зависимости от назначения помещений; высококачественная водоэмульсионная

окраска, облицовка керамической плиткой.

- Потолок - улучшенная затирка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной окраской.
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Мероприятия по выполнению работ в зимнее время

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных  установках,

применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители. Допускается применение

неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на   зернах и смерзшихся комьев. Состояние

основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура  основания и способ

укладки должны исключить возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. Перед

укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности полостей стыков сборных  ж/бетонных элементов

должны быть очищены от снега и наледи. Для зимней кладки следует применять растворы подвижностью

9 - 13см для кладки из кирпича. Каменная кладка в зимнее время может осуществляться с

использованием всех  применяемых в  летнее время систем перевязок. Возведение стен и столбов по

периметру здания следует выполнять равномерно,  не допуская  разрывов по высоте более чем на 1/2

этажа. Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки.  Для

предохранения от обледенения и заноса снегом на время перерыва в работе  накрывать верх кладки.

Применяемый в кладочных растворах песок не должен содержать льда и мерзлых комьев. При

приготовлении бетонов и растворов с противоморозными добавками следует  руководствоваться

справочным приложением 16 СН РК 5.03-07-2013

Защита от шума, вибрации

Для снижения уровня шума и защиты от пыли в здании дверные блоки наружных входов снабжены

приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах, оконные

блоки приняты из ПВХ профилей.

Противопожарные мероприятия

Проект выполнен в соответствии со СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания.

Степень огнестойкости здания - II  в соответствии с классом и степенью долговечности, несущие

конструкции и перегородки облицовка приняты из

несгораемых материалов.

На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и отделочные материалы. Все

металлические конструкции окрашиваются масляной краской.

Вокруг здания предусмотрены проезды.

Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии.

Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с

требованиями СН РК 2.01-01-2013, ГОСТ 9.015-74:

Все подземные бетонные и железобетонные конструкции изготавливаются с применением

сульфатостойкого портландцемента с окраской всех боковых поверхностей, соприкасающихся с грунтом,

горячим битумом за 2 раза.

Боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций соприкасающиеся с

грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.

Открытие поверхности стальных и соединительных изделий защищаются лакокрасочным

покрытием из эмали типа ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке ГФ 021 (ГОСТ 25129-82);

Все деревянные элементы пропитываются антисептическими составами и окрашиваются

влагостойким антипиреновым составом.

Ведомость чертежей основного комплекта
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1
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План техподполья до реконструкции

План 2-го этажа до реконструкции5

6

7

План техподполья после реконструкции

План 1-го этажа до реконструкции

Экспликация полов техподполья. Ведомость отделки помещений техподполья

План фундаментов8

9 Сечения фундаментов
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12

Сетки для фундаментных блоков

Раскладка  фундаментных блоков

План 1-го этажа после реконструкции

Разрезы 1-1, 2-2.14

15

16 Фасад 1-7 и 7-1

План 2-го этажа после реконструкции

Фасад Ж-А1 и А1-Ж

Ведомость отделки помещений 1-го этажа. Экспликация полов.

17

18

Ведомость отделки помещений 2-го этажа. Экспликация полов.

20

22

19

21 План перемычек 2-го этажа

План перемычек 1-го этажа

План плит перекрытия на отм. +3.000

План чердака

23

24

25 Схема устройства дверного проема 900х2100(h) в кирпичной стене 510мм

План плит перекрытия на отм. +6.300

Схема устройства дверного проема 900х2100(h) в кирпичной стене 250мм

Схема устройства дверного проема 900х2100(h) в кирпичной перегородке 120 мм

26

27

Пробивка оконного проема28

Пробивка оконного проема29

План кровли30

План стропил31

Спецификация деревянных элементов32

Крыльцо Кр-1

Металлические решетки МР-1, МР-2, МР-3

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист

35
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Металлические решетки МР-4

33

Лестница Л-1
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Наименование

Техподполье

Площадь, 
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Условные обозначения

- демонтаж кирпичных перегородок толщиной 120мм

- демонтаж кирпичных стен толщиной 250 мм

- демонтаж оконных блоков

- демонтаж дверных блоков

ОК-1

Д-1
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План 1-го этажа до реконструкции

h=3.0

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения
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Условные обозначения

- демонтаж кирпичных перегородок толщиной 120мм

- демонтаж кирпичных стен толщиной 250 мм

- демонтаж оконных блоков

- демонтаж дверных блоков
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Закладка оконного

проема
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Проверил Амруллин
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Листов
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ЛистСтадия
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6300 4900 6300
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План 1-го этажа до реконструкции

h=3.0

2430

1

2

3
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6
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8

9

10

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

1

Наименование

Коридор

Площадь, 
м2

36.52

Кат.*
поме-
ще-
ния

2 Кабинет 17.70

3 Кабинет 26.03

4 Комната отдыха 19.01

5 Кабинет 49.80

6 Кабинет 19.35

7 Кабинет 28.79

8 Серверная 7.73

9 Кабинет 25.02

10 Кабинет 21.83

II Лестничная клетка 15.75

36,52

17,70

26,03

19,01

49,80

19,35

28,79

7,73

25,02

21,8315,75

1 1

1150
530

1150 700 1150 2430 1150 630 1150 5630

Условные обозначения

- демонтаж кирпичных перегородок толщиной 120мм

- демонтаж кирпичных стен толщиной 250 мм

- демонтаж оконных блоков

- демонтаж дверных блоков
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

1

Наименование

Техподполье

Площадь, 
м2

257.69

Кат.*
поме-
ще-
ния

100,89

64,90

27,00

64,90

2 Лестничная клетка 3.75
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Спуск в техподполье

Сетка С-1
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0,000

-2,100

-0,300
-1,400

Бетонный пол

Уплотненный грунт основания

Узел гидроизоляции

наружных стен техподполья

0,000

-2,100

-0,300

Бетонный пол

Уплотненный грунт основания

Узел гидроизоляции внутренних

стен техподполья
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Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин
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3,75

Известковая окраска- 2 раза

Цементная штукатурка - 20мм

Оклеечная гидроизоляция - 2 слоя гидроизола

Существующяя стена техподполья

Оклеечная гидроизоляция - 2 слоя гидроизола

Известковая окраска- 2 раза

Цементная штукатурка - 20мм

Оклеечная гидроизоляция - 2 слоя гидроизола

Существующяя стена техподполья



Спецификация элементов

Поз. Обозначение/ Код АГСК Наименование Кол.
Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1.41

Материалы

 Спуск в техподполье

Бетон кл. С12/15, F50, W6.       м3
ГОСТ 7473-2010

212-101-2004

С-1 7.8 3.08 24.02
ГОСТ 23279-2012
214-403-0101

 Сетка С-1

5Вр-1 100(50)
5Вр-1 100(50)

4С м2

Дверные блоки

Д-1
ДСН,А,Оп,Пр,Прг,Н,П2лс,М3,О

1500(h)x900мм
3

 ГОСТ 31173—2016
223-207-0103

Оконные блоки

ОК-1 6
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Экспликация полов

щения
поме-
Номер

пола
Тип

пола по серии
или тип

Схема пола

основание и др.), мм
(наименование, толщина, 
Данные элементов пола

Площадь, м²

1,2

Техподполье

Ведомость отделки помещений. Площадь, м²

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок
щадь

Наименование или
номер помещения Пло-

щадь
Стены или

перегородки
Пло-
щадь

Низ стен
(панели)

Пло- Примечание

1.Техподполье

Техподполье

257.69
Известковая

окраска по

затирке
225.3

- Известковая

окраска 2 раза

- Цементная

штукатурка -20мм

- 2слоя гидроизола

2. Лестничная клетка 3.75
Известковая

окраска по

затирке

238.32

1. Покрытие бетон кл. С12/15 - 100мм

2. Уплотненный грунт основания

225.3

1. Данный лист см. совместно с л. АС-6

Коды АГСК:

- Штукатурка 212-402-0107

- Известковая окраска 216-102-0100

- Гидроизол 235-102-0100

- Щебень 211-201-0606

- Бетон С12/15 212-101-2009

- Бетон С8/10 212-101-1909

- Грунт 211-103-0100

225.3

13.05

- Известковая

окраска 2 раза

- Цементная

штукатурка -20мм

- 2слоя гидроизола

13.05

13.05

Экспликация полов техподполья

Ведомость отделки помещений

техподполья

ГОСТ 30674-2023
223-102-0103

Блок оконный из ПВХ профилей

размером 900х900мм
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о
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Схема здания
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пристройка
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Существующий фундамент

Деформационные швы

прим. 13

1. Основанием фундаментов служит суглинок темно-коричневый, комковатый, от твердой до

мягкопластичной консистенции мощностью 5,2-5,7 м со следующими физико- механическими

характеристиками: у=18,82 кН/м3, с=14 кПа, Е=8,4 МПа, ф=14 град.

2. Под фундаменты выполнить подготовку из щебня пропитанный битумом толщиной 100 мм с вылетом 100

мм с каждой стороны.

3. Максимальный уровень грунтовых вод находится на отметке 197.50м (по данным

инженерно-геологических изысканий).

4. Отметка низа фундаментных плит -1550 мм, кроме отдельно оговоренных на плане.

5. За отметку 0.000 принять отметку чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке

123.75 м.

6. Горизонтальную гидроизоляцию на отм. -0.050 выполнить из 2-х слоев толя. укладываемых насухо;

7. По периметру здания выполнить асфальтовую отмостку по гравийному основанию толщ. 150мм шириной

1000 мм

8. Боковые поверхности всех подземных конструкций, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим

битумом за 2 раза.

9. Засыпку пазух фундаментов вести непросадочным грунтом без включения примесей слоями от 200 до

300 мм, с тщательным уплотнением - 1,65 т/м3.

10. Все бетонные и железобетонные конструкций соприкасающиеся с грунтом, выполнить на

сульфатастойком портландцементе, по проницаемости бетонные пониженной W6 и жбк низкой

проницаемости W8.

11. При устройстве котлована должны быть освидетельствованы грунты залегающие под подошвой

фундаментов, при этом должен составляться акт обследования котлована. При обнаружений грунтов

отличающиеся от грунтов приведенных в отчете, необходимо поставить в известность об этом

проектную организацию.

12. Монолитные участки в фундаментных подушках армируются аналогично прилегающим фундаментным

плитам по СТ РК 956-93. Расход материалов на здание : - бетон кл.С12/15 - 3.6м3,- ар-ра d-4Вр-I  -

38,73 кг.

13. В деформационных швах между существующими и проектируемыми фундаментами уложить

просмоленную доску толщиной 30 мм
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Существующий фундамент Деформационные швы

прим. 13

Фл-4

Фл-3

Фл-10

Существующий фундамент

Деформационные швы

прим. 13

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Macca
ед.,кг.

Примечание

Фл-1
СТ РК 956-93

ФЛ16.24-1 11 2115
221-104-0101-0022

Фл-2 ФЛ16.8-1 2 650

Фл-3 ФЛ14.24-1 4 1900

Фл-4 ФЛ14.12-1 2 910

Фл-5

ФЛ12.24-1 3 1630Фл-6

Фл-7 ФЛ10.24-1 2 1380

Фл-8

СТ РК 956-93
221-104-0101-0004

Ф
л
-
13

СТ РК 956-93
221-104-0101-0021

СТ РК 956-93
221-104-0101-0012

ФЛ14.8-1 1 580
СТ РК 956-93

221-104-0101-0003
СТ РК 956-93

221-104-0101-0020
СТ РК 956-93

221-104-0101-0019

ФЛ10.12-1 4 650
СТ РК 956-93

221-104-0101-0010

Фл-9 ФЛ10.8-1 2 420
СТ РК 956-93

221-104-0101-0001

Фл-10 ФЛ8.24-1 4 1150
СТ РК 956-93

221-104-0101-0018 

Фл-10Фл-11
Фл-11 ФЛ8.12-1 3 550

СТ РК 956-93
221-104-0101-0009

Ф
л
-
10

Ф
л
-
11

Фл-12 ФЛ6.24-4 2 930
СТ РК 956-93

221-104-0104-0017

Фл-13 ФЛ6.12-4 3 450
СТ РК 956-93

221-104-0104-0008

7
4
5

8
5
5

555 445 555445

8
0
0

8
0
0

6
4
5

7
5
5

3
4
5

4
5
5

5
4
5

6
5
5

555 445 500 500 645 755

645755 645 755

245 355

210

5
10

3
5
5

610

3
6
54
5
5

7
0
0

4
5
5

120
2
6
5

470

345455

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

7 7

А1

5
10
0

3
5
5

88

9

9

6
7
5

3
0

2
4
0
0

6
7
5

12
0
0

2
4
5

2400

325

1200

30

Фл-12Фл-13

Ф
л
-
10

Ф
л
-
11

345 455

3
5
5



Ж

+201,400

201,40

202,00

1-1

+200,450

86,10

855 745

2 слоя толя
См.экспликации полов

100100

Щебень пропитанный битумом

толщиной 100мм

Копировал A3

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

1

-0,600

201,40

202,00

2-2

-1,550

86,10

555 445

2 слоя толя
См.экспликации полов

100100

см. сечение 1-1

7 Е

202,00

3-3

-1,550

86,10

800 800

2 слоя толя
См.экспликации полов

100100

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1

Е

202,00

4-4

-1,550

86,10

755 645

2 слоя толя
См.экспликации полов

100100

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1

Д

-0,600

201,40

202,00

5-5

-1,550

86,10

655 545

2 слоя толя
См.экспликации полов

100100

см. сечение 1-1

4

202,00

6-6

-1,550

86,10

500 500

2 слоя толя
См.экспликации полов

100100

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1

4

-0,600

201,40

202,00

7-7

-1,550

86,10

755 645

2 слоя толя
См.экспликации полов

100100

см. сечение 1-1

5 Д

-0,600

201,40

202,00

8-8

-1,550

86,10

455

345

2 слоя толя
См.экспликации полов

100100

см. сечение 1-1

Д

-0,600

201,40

202,00

9-9

-1,550

86,10

355245

2 слоя толя
См.экспликации полов

100100

см. сечение 1-1

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Фундаменты под

перегородки

300
ар-ра d=6А-I

шаг 300
ар-ра d=10А-III

3
0
0

Бетон кл. С12/15125 250
125

Сечения фундаментов

9
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ДосмагулН. контр
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Окраска горячим 

битумом за 2 раза

Асфальт - 30 мм

Грав-пес. смесь (ГПС) - 120мм 

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1

см. сечение 1-1
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Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

1 7

6120 3480 6870

17500

Ж
1 1 1 1 1 1 1

1111111 2

-0,050

-1,250

Е

-0,050

-1,250

2 4 5

4 4 16 5 66 23 3 3

1 4 5 4 5 1 2 11

Д

-0,050

-1,250 1 2 3 3 1 2 333

1 133 11 333

А1

-0,050

-1,250 233

32 2

1030

Д

-0,050

-1,250

2 3 3

3 22
А1

-0,050

-1,250

ГЖ Е

230030006300

Д

11600

1 111

1 32 2 1

А А1

5100

7

-0,050

-1,250

1 1

1 2
5

-0,050

-1,250

4 1

4 2
4

-0,050

-1,250

1

2

-0,050

-1,250 22 3

1 1

1 32 2
1

-0,050

-1,250 23

1 233

2 1 2
7

-0,050

-1,250

1 233

2 1 2
1

-0,050

-1,250

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Macca
ед.,кг.

Примечание

Блоки стен подвалов

Материалы

1 ФБС 24.5.6 43 1630

6 ФБС 9.4.6 3 470

5 ФБС 12.4.6 3 640

4 ФБС 24.4.6 6 1300

3 ФБС 9.5.6 27 590

2 ФБС 12.5.6 26 790

ГОСТ 13579-2018
221-102-0101-0036
ГОСТ 13579-2018
221-102-0101-0026
ГОСТ 13579-2018
221-102-0101-0016
ГОСТ 13579-2018
221-102-0101-0034
ГОСТ 13579-2018
221-102-0101-0024
ГОСТ 13579-2018
221-102-0101-0014

1.81Бетон кл. С12/15, F50, W6.       м3
ГОСТ 7473-2010

212-101-2004

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

∅10 A400 L=5900 4 3.64 14.60
ГОСТ 34028-2016
214-210-0201-0003

∅6 A240 L=250 40 0.06 2.40
ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0001

1.42Бетон кл. С12/15, F50, W6.       м3
ГОСТ 7473-2010

212-101-2004

Фундамент под перегородки

С-1

С-1

С-1С-1

С-2С-1 С-4С-3 С-3

С-1 С-2 С-1С-2

С-1 С-1

С-1 С-1С-2

С-3 С-2

С-4 С-2

С-3 С-1

С-1 С-1

10
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ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
о
д
п
. 
и
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а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

Сетка С-1

10

10
х
12
0
=
12
0
0

10
10

10х120=1200

10

1

2

2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примеч.

Сетка С-1

10

15
х
12
0
=
18
0
0

10

10

10х120=1200

10

Сетка С-2

1

2

3

4

Сетка С-2

7

3

Сетка С-3

16
х
12
0
=
19
2
0

10

10

10х120=1200

10

10

1

2

2

3

3

4

Сетка С-3 2

3

Сетка С-4 1

10

15
х
12
0
=
18
0
0

10

10

1080

10

Сетка С-4

1

2

3

3 ∅8 A240 L=380 18 0,15 2,7

2 ∅8 A240 L=1100 4 0,44 1,76

1 ∅8 A240 L=1820 4 0,72 2,88

4 ∅8 A240 L=380 6 0,15 0,9

3 ∅8 A240 L=500 6 0,2 1,2

2 ∅8 A240 L=1220 6 0,48 2,88

1 ∅8 A240 L=1940 4 0,77 3,08

4 ∅8 A240 L=380 6 0,15 0,9

3 ∅8 A240 L=500 12 0,2 2,4

2 ∅8 A240 L=1220 4 0,48 1,92

1 ∅8 A240 L=1820 5 0,72 3,6

2 ∅8 A240 L=500 12 0,2 2,4

1
ГОСТ 34028-2016

∅8 A240 L=1220 10 0,48 4,8214-210-0101-0002
ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002

ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002
ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002
ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002
ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002

ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002
ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002
ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002
ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002

ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002
ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002
ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0002

Сетки для фундаментных блоков 
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Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

А

Б

В

Г

1 3 6 7

5
0
0
0

6
4
0
0

6
3
0
0

6300 4900 6300

17
7
0
0

17500

План 1-го этажа

после реконструкции

h=3.0

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

1

Наименование

Проходная

Площадь, 
м2

41.40

Кат.*
поме-
ще-
ния

2 Коридор 49.86

1

2

3

4

12

13

1415

3 Зал 35.93

4 Кабинет 15.10

5 Архив 39.94

6 Коридор 19.41

7 Изолятор временного содержания 5.41

8 Изолятор временного содержания 5.12

9 Изолятор временного содержания 9.28

10 Коридор 10.64

11 Санузел 2.20

12 Коридор 10.03

13 Зал 38.94

14 Котельная 5.67

15 Склад 6.30

I Лестничная клетка 10.35

1 1

Ж

Е

2
3
0
0

3
0
0
0

6
3
0
0

4 51 7
3480 6870

2
61201030

Д

2000 1510 3360

310 200 11000 250 2800 200 310

310 200 5740 180 200 3080 200 310 6360 200 310

310 200 3080 3102003
10

2
0
0

2
6
2
0

18
0

2
0
0

5
9
0
0

2
0
0

3
10

12
0
5

12
10

5
7
5

2
4
0
5

2
11
0

2
4
0
5

1580 2110 4100 2110 2510 1510 1150

11
6
0
0

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Существующее здание (реконструируемое)

16

17

18
19

16 Коридор 14.50

Пристраевоемое здание (проектируемое)

17 Коридор 17.00

18 Кабинет прокуроров 16.52

19 Зал заседаний 64.90

II Лестничная клетка 15.04

6770

250

3290

250

1650

250

1560

250

2830

5900

2
10
0

2
0
0

6
6
0
0

17
0
0

4
0
0

2
6
2
0

3
2
8
0

13
0
0

2
5
0 640 820 2730

1690

250

2000

5900

5
9
0
0

4500 5900

5 6

7 8 9

10

11 11а

11а Санузел 2.60
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250

2800

1510 1535

20

21 22

20 Совещательная 16.52

21 Кабинет приставов 16.33

22 Кабинет приема документов 16.33

3550 9000 3550

4
6
0
0

4
6
0
0

4
6
0
0

ОК-2 ОК-2

ОК-5 ОК-5 ОК-5 ОК-5 ОК-5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

Д-1

Д-2

Д
-
4

Д
-
3

Д-5

Д
-
6

Д
-
6

Д
-
6

Д
-
6

Д-5Д-5 Д-5 Д-6

ОК-2 ОК-2

Д
-
5

Д
-
5

Условные обозначения

- закладываемый дверной или оконный проем

- возводимая стена или перегородка

1475 1600 975 1270 1600 980 2300 980 1600 1270 975 1600 1475

5
10
0

2
7
0
0

11
5
0

4
5
0 11

5
0

2
6
4
0

11
5
0

10
10

11
5
0

2
4
8
0

11
5
0

4
2
0 11

5
0

17
0
0

7
4
9
5

12
10

12
15

16
9
0

5
2
5
0

11
5
0

5
6
0

10
2
0

10
7
0

11
5
0

4
4
0

11
5
0

8
0
0

11
5
0

4
4
0

11
5
0

9
4
0

9
0
0

11
3
0

5
10
0

5
2
0

9
10

9
7
0

9
10

6
0
9
0

2
5
0

2
5
6
0

4
0
0

17
0
0

4
0
0

5
9
0
0

5900

400

1400

100

3000
400

3000

200

2700

1030 920

3
3
0
0

12
0
0

6
5
0
0

1200 920 2520 920 2840 920 1480

10
2
0

8
2
0

15
6
0

8
2
0

5
8
0

790 920 2430 820 940

8
2
0

12
0
0

5
10

9
2
0

5
2
0

9
10

4240 1220

5
5
5

15
10

5
5
5

5
2
0

15
10

2
4
9
0

3
10

2
0
0

3
10

2
0
0

5
9
0
0

1890 910 1270 910 1380

3
9
0

9
10

ОК-3

О
К
-
4

О
К
-
4

О
К
-
1

ОК-1 ОК-1 ОК-3 ОК-3

О
К
-
6

Д
-
5

Д-6

Д
-
7

Д-5Д-5
Д-7

7851510

Д
-
5

А

Г

1 7

Схема здания

Ж

существущее

пристройка

прпр

1. Данный лист см. совместно с л. АС-13.

2. Кладку  наружных  стен  выполнить сплошной кладкой по серии 2.130-8-1 по типу А-51 толщиной 510мм из

керамического   кирпича  КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/125/2,0/25/ГОСТ530-2012 на  растворе  М50.

Утеплитель выполнить снаружи здания из минплиты толщиной 100мм. Фасады здания облицовываются

фасадными кассетами по профилю.

- Кладку  внутренних  стен  выполнить  из  полнотелого керамического   кирпича  КР-р-по

250х120х88/1.4НФ/125/2,0/25/ГОСТ530-2012 на  растворе  М50

- Кладку  перегородок   из  керамического   кирпича  КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/120/2,0/25/ГОСТ530-2012

на  растворе  М50.

3. Стены   армировать  сетками   из   арматуры   ∅4 Вр - 1  100х100,   сетки   уложить    на

расстояний   1.0  м   ниже   опорной   подушки   в   каждом   ряду   кладки,    а   ниже    -   через   3

ряда   кладки. Сетки  армирования  стенки   ниши    связать   к  арматурным   выпускам.    Расход

арматуры  ∅4Вр-I  -  36   кг.

4. Деформационные швы тщательно проконопатить с двух сторон по всей высоте здания. Снаружи швы

заделать цементно-песчаным раствором. Материалом для конопатки могут служить просмоленная пакля или

минеральная вата.

Спецификация элементов заполнения оконных и  дверных проемов

Поз. Обозначение/ Код АГСК Наименование Кол.
Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Дверные блоки

Д-1
Блок дверной наружный из алюм-х

профилей, двупольный, ДМА С 23-24
1

ГОСТ 23747-2015
223-205-0912

Оконные блоки

ОК-1
ГОСТ 30674-2023

223-102-0103
3

Д-2
Блок дверной внутренний из алюм-х

профилей, двупольный, ДМА С 21-12
1

ГОСТ 23747-2015
223-205-0104

Д-3
Блок дверной стальной с замкнутой

коробкой утепл., однопольный 21-10
1

ГОСТ 31173-2003
223-207-0101

Д-4
Блок дверной стальной с замкнутой

коробкой утепл., однопольный 21-9
1

ГОСТ 31173-2003
223-207-0101

Д-5
Блок дверной внутренний однопольный

с глухими полотнами ДГ 21-9П
10

СТ РК 943-92
223-201-0103

Д-6
Блок дверной внутренний однопольный

с глухими полотнами ДГ 21-8П
6

СТ РК 943-92
223-201-0102

Д-7
Блок дверной внутренний двупольный

с остекленными полотнами ДО 21-15П
2

СТ РК 943-92
223-201-0116

Блок оконный из ПВХ профилей

размером 2100х2000мм

ОК-2
ГОСТ 21519-2022
223-103-0103

4
Блок оконный из алюминиевых

профилей размером 1600х1400мм

ОК-3
ГОСТ 30674-2023

223-102-0103
3

Блок оконный из ПВХ профилей

размером 1500х2000мм

ОК-4
ГОСТ 30674-2023

223-102-0103
2

Блок оконный из ПВХ профилей

размером 1200х2000мм

ОК-5
ГОСТ 30674-2023

223-102-0103
16

Блок оконный из ПВХ профилей

размером 1150х2000мм

ОК-6
ГОСТ 30674-2023

223-102-0103
1

Блок оконный из ПВХ профилей

размером 900х1000мм

1 этаж

Расход на возведение перегородок и

закладку проемов

41.01
ГОСТ 530-2012

213-101-0101-0002
м3

Кирпич КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/120

/2,0/25/

2
0

Существующая стена

Пристраеваемая стена

Конопатка

прим. п4

1

510

Деформационные швы

см. узел 1

2 2

А1

5
10
0

Заделка раствором

Мр-1 Мр-2 Мр-3



Копировал A2

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

А

Б

В

Г

1 3 6 7

5
0
0
0

6
4
0
0

6
3
0
0

6300 4900 6300

17
7
0
0

17500

Ж

Е

2
3
0
0

3
0
0
0

6
3
0
0

4 51 7
3480 6870

2
61201030

Д

310 200

200 310

310 200 5740 180

3
10

2
0
0

2
6
2
0

18
0

2
0
0

2
0
0

3
10

12
0
5

12
10

5
7
5

1580 1510

11
6
0
0

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь, 

м2

Кат.*
поме-
ще-
ния

Существующее здание (реконструируемое)

11 Коридор 11.40

Пристраевоемое здание (проектируемое)

12 Комната отдыха 23.32

13 Санузел 3.92

14 Коридор 14.41

15 Кабинет судьи 23.67

1 Коридор 36.52

2 Кабинет 17.70

3 Кабинет 26.03

4 Кабинет 19.01

5 Кабинет 49.80

6 Коридор 19.35

7 Кабинет 28.79

8 Серверная 7.73

9 Кабинет 25.02

10 Кабинет 21.83

II Лестничная клетка 15.75

h=3.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200 3080 200 310

910 5580

380

16
7
0

12
0

4
11
0

1490 1510 1790 1510 1180 1510 2125 2110 1805

3400

120

2750
120

5760

250

4700

2600

120
1980

19
8
0

3
10

2
0
0

12
0

3
8
0
0

5
9
0
0

11

12

1314

15

16

17

16

17

6
9
2
0

12
15

12
10

Кабинет секретаря 11.30

Кабинет 20.06

13

ТОО "ПроектСервис"

АС

РП
Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.

2430 1150
530

1150 700 1150 1150 5630

5900 4500 5900

3
0
0
0

4
15
0

3
5
0
0

5
9
0
0

5900

4260 1640

8440 3280 4880

5
9
0
0

17
0
0

4
9
5
0

3
7
0
0

5900

4550

4550

6000

6
5
0
0

2050 1150 440 1150 2010 4500 2010 1150 440 1150 2050

4
3
0
0
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5
0

8
0
0
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5
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6
9
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5
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9
0
6
0

2
9
7
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5
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4
4
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8
0
0

11
5
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4
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5
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5
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8
5
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5
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5
0
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5
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650920

8
2
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3
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0
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9
2
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0
0

9
2
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1330920

4
8
0

9
2
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140

920

140

960

300

910

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

ОК-9 ОК-9 ОК-9 ОК-9ОК-8

ОК-5 ОК-5 ОК-5 ОК-5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

О
К
-
5

Д-5

Д-5

Д-5

Д-5

Д-5

Д
-
5

Д
-
5

Д
-
5

Д
-
6

План 2-го этажа

после реконструкции

250

2580

250

5
5
5

15
10

5
5
5

Д
-
7

О
К
-
4

ОК-1ОК-3 ОК-3 ОК-3 ОК-3

О
К
-
4

ОК-7

А

Г

1 7

Схема здания

Ж

существущее

пристройка

Условные обозначения

- закладываемый дверной или оконный проем

- возводимая стена или перегородка

2
6
2
0

5
10

16
6
0

1510 785

Д
-
5

Д
-
5

Д
-
5

3
10

9
10

3
9
0 9
10

Д
-
5

18
10

9
10

1450 910

Д-5

3
8
0 9
10

прпр

1. Данный лист см. совместно с л. АС-12.

2. Кладку  наружных  стен  выполнить сплошной кладкой по серии 2.130-8-1 по типу А-51 толщиной 510мм из

керамического   кирпича  КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/125/2,0/25/ГОСТ530-2012 на  растворе  М50.

Утеплитель выполнить снаружи здания из минплиты толщиной 100мм. Фасады здания облицовываются

фасадными кассетами по профилю.

- Кладку  внутренних  стен  выполнить  из  полнотелого керамического   кирпича  КР-р-по

250х120х88/1.4НФ/125/2,0/25/ГОСТ530-2012 на  растворе  М50

- Кладку  перегородок   из  керамического   кирпича  КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/120/2,0/25/ГОСТ530-2012

на  растворе  М50.

3. Стены   армировать  сетками   из   арматуры   ∅4 Вр - 1  100х100,   сетки   уложить    на

расстояний   1.0  м   ниже   опорной   подушки   в   каждом   ряду   кладки,    а   ниже    -   через   3

ряда   кладки. Сетки  армирования  стенки   ниши    связать   к  арматурным   выпускам.    Расход

арматуры  ∅4Вр-I  -  36   кг.

Спецификация элементов заполнения оконных и  дверных проемов

Поз. Обозначение/ Код АГСК Наименование Кол.
Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Дверные блоки

Оконные блоки

ОК-1
ГОСТ 30674-2023

223-102-0103
1

Д-5
Блок дверной внутренний однопольный

с глухими полотнами ДГ 21-9П
13

СТ РК 943-92
223-201-0103

Д-6
Блок дверной внутренний однопольный

с глухими полотнами ДГ 21-8П
1

СТ РК 943-92
223-201-0102

Д-7
Блок дверной внутренний двупольный

с остекленными полотнами ДО 21-15П
1

СТ РК 943-92
223-201-0116

Блок оконный из ПВХ профилей

размером 2100х2000мм

ОК-3
ГОСТ 30674-2023

223-102-0103
4

Блок оконный из ПВХ профилей

размером 1500х2000мм

ОК-4
ГОСТ 30674-2023

223-102-0103
2

Блок оконный из ПВХ профилей

размером 1200х2000мм

ОК-5
ГОСТ 30674-2023

223-102-0103
15

Блок оконный из ПВХ профилей

размером 1150х2000мм

ОК-7
ГОСТ 30674-2023

223-102-0103
1

Блок оконный из ПВХ профилей

размером 900х2000мм

2 этаж

ОК-8
ГОСТ 21519-2022
223-103-0103

1
Блок оконный из алюминиевых

профилей размером 3000х4500мм

ОК-9
ГОСТ 21519-2022
223-103-0103

4
Блок оконный из алюминиевых

профилей размером 1150х2000мм

Расход на возведение перегородок и

закладку проемов

1.92
ГОСТ 530-2012

213-101-0101-0002
м3

Кирпич КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/120

/2,0/25/

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

1 1

2 2

А1

5
10
0

План 2-го этажа

после реконструкции



1 3 6 7

6300 4900 6300

17500

Разрез 1-1

0,000

-2,100

-0,300

+3,300

+3,000

+6,300

+0,750

-0,600

+2,750

+4,050

+6,050

+6,670

+2,100

Металлочерепица (проектируемая)

Обрешетка 100х30 (h) - шаг 400  (проектируемая)

Стропильная нога 50х180 (h) (сущ)

Цементно-песчанная стяжка- 20мм (сущ)

Утеплитель минплита - 200мм (сущ)

Плита покрытия - 220 мм (сущ)

Копировал A2

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
о
д
п
. 
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 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

+9,120

1030 3480 6870

17500

Разрез 2-2

0,000

+3,300

+3,000

+6,300

+0,750

-0,600

+2,750

+4,050

+6,050

+6,670

Металлочерепица

Обрешетка 100х30 (h) - шаг 400

Стропильная нога 50х180 (h)

Цементно-песчанная стяжка- 20мм

Утеплитель ISOVER 610-KT (кровля) - 160мм

Плита покрытия - 220 мм
+9,120

4 51 72

6120

14

ТОО "ПроектСервис"

АС

РП

Разрезы 1-1, 2-2.

Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о



Ердос
Пишущая машинка
2

Ердос
Пишущая машинка
4

Ердос
Пишущая машинка
2

Ердос
Пишущая машинка
4

Ердос
Пишущая машинка
2

Ердос
Пишущая машинка
4

Ердос
Пишущая машинка
Д

Ердос
Пишущая машинка
Е

Ердос
Пишущая машинка
Д

Ердос
Пишущая машинка
Е

Ердос
Пишущая машинка
Д

Ердос
Пишущая машинка
Е

Ердос
Пишущая машинка
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул. А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области.



Ердос
Пишущая машинка
14-25                                                                                                                   АС

Ердос
Пишущая машинка
15



1 7

17500

Фасад 1-7 по оси А1

+0,350

-0,600

+1,750

+4,050

+6,050

+6,670

Копировал A2

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
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в.
 №
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о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

+9,120

16

ТОО "ПроектСервис"

АС

РП

Фасад 1-7 и 7-1

Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.

1 7

17500

Фасад 7-1 по оси Г

-0,600

+4,050

+6,050

+6,670

+9,120

1 7

17500

Фасад 1-7 по оси Д

-0,600

+4,050

+6,050

+6,670

+9,120

+0,750

+2,750

+0,750

+2,750

1 7

17500

Фасад 7-1 по оси Ж

-0,600

+4,050

+6,050

+6,670

+9,120

+0,750

+2,750

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Ведомость отделки фасада

Поз. 

образец колера

705,08 м2

отделки
Наименование элемента 

Цоколь

Стены

эталона цвета или 
фасада

Наименование и номер 
Наименование материала 

Примечание
отделки

Кассета фасадная плоская

из оцинкованной стали с

полимерно-порошковым

покрытием

Утеплитель минплита

жесткая G=100кг/м3 -

100мм

74,72 м2

1

2

Отмостка Бетон кл. С8/10 - 150 мм 134,24 м23

231-306-0200

Кассета фасадная плоская

из оцинкованной стали с

полимерно-порошковым

покрытием

231-306-0200



С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Фасад Ж-А1

Копировал A2

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.
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 №
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д
п
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 №

 п
од

л. 17

ТОО "ПроектСервис"

АС

РП

Фасад Ж-А1 и А1-Ж

Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.

АГ

17700

Ж Д

11600

А1

5100

-0,600

+4,050

+6,050

+6,670

+9,120

+0,750

+2,750

Фасад А1-Ж

А Г

17700

ЖД

11600

А1

5100

-0,600

+4,050

+6,050

+6,670

+9,120

+0,750

+2,750



Ведомость отделки помещений. Площадь, м²

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок
щадь

Наименование или
номер помещения Пло-

щадь
Стены или

перегородки
Пло-
щадь

Низ стен
(панели)

Пло- Примечание

Проходная

1-этаж

41.40
Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

65.08

Коды:

- Штукатурка улучшенная 212-402-0107

- Шпатлевка 261-201-0342

- Грунтовка 261-201-0342

- Водоэмульсионная краска 236-202-0301

- Керамическая плитка напольная 233-202-0104

- Раствор М150 212-402-0102

Копировал A2

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.
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о
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о

В
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ин

в.
 №

П
о
д
п
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а
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Ин
в.
 №

 п
од

л.
Номер
поме-
щения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11а

12

13

14

15

I

16

17

Ведомость отделки помещений. Площадь, м²

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок
щадь

Наименование или
номер помещения Пло-

щадь
Стены или

перегородки
Пло-
щадь

Низ стен
(панели)

Пло- Примечание

Кабинет прокуроров

1-этаж

16.52
Водоэмульсионная

окраска по

затирке
47.31

Номер
поме-
щения

18

19

20

21

22

II

Коридор

Зал

Кабинет

Архив

Коридор

Коридор

Санузел

Санузел

Коридор

Зал

Котельная

Склад

Лестничная клетка

Коридор

Коридор

Зал заседаний

Совещательная

Кабинет приставов

Лестничная клетка

Изолятор временного

содержания

Изолятор временного

содержания

Изолятор временного

содержания

Кабинет приема

документов

49.86

35.93

15.10

39.94

19.41

5.41

5.12

9.28

10.64

2.20

2.60

10.03

38.94

5.67

6.30

10.35

14.50

17.0

64.90

16.52

16.33

16.33

15.04

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

77.50

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

65.66

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

46.78

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

64.93

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

51.36

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

22.33

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

22.06

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

25.87

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

31.38

Керамическая

плитка 16.26

18.12

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

37.75

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

62.23

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

26.91

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

28.71

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

26.28

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

40.71

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

40.75

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

83.74

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

45.42

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

44.77

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

43.87

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

97.37

Керамическая

плитка

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

Экспликация полов

щения
поме-
Номер

пола
Тип

пола по серии
или тип

Схема пола

основание и др.), мм
(наименование, толщина, 
Данные элементов пола

Площадь, м²

1-этаж

359.78

1. Крупноразмерная керамическая плитка- 13 мм

2. Прослойка и заполнение швов из ц/п раствора

М150 - 15мм

3. Стяжка из ц/п раст. М150 - 50мм

4. Железобетонная плита перекрытия - 220мм

Серия 2.244-1 в.6

 ТД 352
1,-3, 6-10,

12-17, 19, I, II

4.80

1. Крупноразмерная керамическая плитка- 13 мм

2. Прослойка и заполнение швов из ц/п раствора

М150 - 15мм

3. Стяжка из ц/п раст. М150 - 50мм

4. 2 слоя гидроизола

5. Стяжка из ц/п раст. М150 - 20мм

6. Железобетонная плита перекрытия - 220мм

Серия 2.244-1 в.6

 ТД 370
11, 11а

120.74
Серия 2.244-1 в.6

 ТД 512
4,5,18,20,21,22

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

1. Ламинат - 12 мм

2. Подложка

3. Прослойка и заполнение швов из ц/п раствора

М150 - 15мм

4. Стяжка из ц/п раст. М150 - 50мм

5. Железобетонная плита перекрытия - 220мм

18

ТОО "ПроектСервис"

АС

РП
Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.

Ведомость отделки помещений

1-го этажа. Экспликация полов.



Ведомость отделки помещений. Площадь, м²

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок
щадь

Наименование или
номер помещения Пло-

щадь
Стены или

перегородки
Пло-
щадь

Низ стен
(панели)

Пло- Примечание

Коридор

2-этаж

36.52
Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

56.49

Коды:

- Штукатурка улучшенная 212-402-0107

- Шпатлевка 261-201-0342

- Грунтовка 261-201-0342

- Водоэмульсионная краска 236-202-0301

- Керамическая плитка напольная 233-202-0104

- Раствор М150 212-402-0102

Копировал A2

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Номер
поме-
щения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

11

12

13

14

15

16

17

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Коридор

Лестничная клетка

Коридор

Комната отдыха

Санузел

Коридор

Кабинет судьи

Кабинет секретаря

Кабинет

17.70

26.03

19.01

49.80

19.35

28.79

7.73

25.02

21.83

15.75

11.40

23.32

3.92

14.41

23.67

11.30

20.06

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Водоэмульсионная

окраска по

затирке

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

46.91

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

56.24

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

52.21

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

77.25

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

47.11

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

55.89

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

33.31

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

54.42

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

48.81

27.0

44.65

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

55.62

21.87

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

54.85

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

49.44

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

34.38

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

50.91

Экспликация полов

щения
поме-
Номер

пола
Тип

пола по серии
или тип

Схема пола

основание и др.), мм
(наименование, толщина, 
Данные элементов пола

Площадь, м²

1-этаж

97.43

1. Крупноразмерная керамическая плитка- 13 мм

2. Прослойка и заполнение швов из ц/п раствора

М150 - 15мм

3. Стяжка из ц/п раст. М150 - 50мм

4. Железобетонная плита перекрытия - 220мм

Серия 2.244-1 в.6

 ТД 352
1,6, I, 11

3.92

1. Крупноразмерная керамическая плитка- 13 мм

2. Прослойка и заполнение швов из ц/п раствора

М150 - 15мм

3. Стяжка из ц/п раст. М150 - 50мм

4. 2 слоя гидроизола

5. Стяжка из ц/п раст. М150 - 20мм

6. Железобетонная плита перекрытия - 220мм

Серия 2.244-1 в.6

 ТД 370
13

273.63
Серия 2.244-1 в.6

 ТД 512
2-5, 7-10, 12,

13, 15-17.

1. Ламинат - 12 мм

2. Подложка

3. Прослойка и заполнение швов из ц/п раствора

М150 - 15мм

4. Стяжка из ц/п раст. М150 - 50мм

5. Железобетонная плита перекрытия - 220мм

Кабинет

Кабинет

Кабинет

Серверная

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

Улучшенная

штукат.

Шпаклевка 2раза

Водоэмульсионная

окраска

Керамическая

плитка

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
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ТОО "ПроектСервис"

АС

РП

Ведомость отделки помещений

2-го этажа. Экспликация полов.

Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.



Копировал A2

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

А

Б

В

Г

1 3 6 7

5
0
0
0

6
4
0
0

6
3
0
0

6300 4900 6300

17
7
0
0

17500

План перемычек 1-го этажа

h=3.0

1

2

3

4

12

13

1415

1 1

Ж

Е

2
3
0
0

3
0
0
0

6
3
0
0

4 51 7
3480 6870

2
61201030

Д

11
6
0
0

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

16

17

18
19

5 6

7 8 9

10

11 11а

20

ТОО "ПроектСервис"

АС

РП
Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.

20

21 22

ПР-3 ПР-3

ПР-3

П
Р
-
4

П
Р
-
4

П
Р
-
2

ПР-1 ПР-1 ПР-3 ПР-3

ПР-5

П
Р
-
6

ПР-7ПР-7
ПР-6

П
Р
-
5

А

Г

1 7

Схема здания

Ж

существущее

пристройка

прпр

Ведомость перемычек

Марка Схема сечения

ПР-1 (2 шт) +2,750

1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Macca
ед.,кг.

Примечание

Перемычки

8

7

6

5

4

3

2 2ПБ25-3 8 103

1 5ПБ27-37 2 375

2

ПР-2 (1 шт) +2,750

2 2

ПР-3 (6 шт) +2,100

34

5ПБ21-27 8 285

2ПБ19-3 14 81

56

ПР-4 (2 шт) +2,750

3ПБ16-37 2 102

2ПБ16-2 6 65

ПР-5 (2 шт) +2,100

7

2ПБ13-1 10 54

П
Р
-
3

ПР-6 (2 шт) +2,100

34

+2,750

87

ПР-7 (2 шт) +2,100

3ПБ13-37 2 85

ГОСТ 948-84
222-102-0108-0010

ГОСТ 948-84
222-102-0103-0008

ГОСТ 948-84
222-102-0107-0008

ГОСТ 948-84
222-102-0103-0003

ГОСТ 948-84
222-102-0108-0004

ГОСТ 948-84
222-102-0102-0005

ГОСТ 948-84
222-102-0101-0007

ГОСТ 948-84
222-102-0108-0002

План перемычек 1-го этажа

А1

5
10
0



Копировал A2

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

А

Б

В

Г

1 3 6 7

5
0
0
0

6
4
0
0

6
3
0
0

6300 4900 6300

17
7
0
0

17500

Ж

Е

2
3
0
0

3
0
0
0

6
3
0
0

4 51 7
3480 6870

2
61201030

Д

11
6
0
0

h=3.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1314

15

16

17

21

ТОО "ПроектСервис"

АС

РП

План перемычек 2-го этажа

Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.

План перемычек 2-го этажа

П
Р
-
6

П
Р
-
4

ПР-1

П
Р
-
4

ПР-9

А

Г

1 7

Схема здания

Ж

существущее

пристройка

П
Р
-
8

П
Р
-
8

П
Р
-
8

ПР-8

прпр

Ведомость перемычек

Марка Схема сечения

ПР-1 (1 шт) +5,400

12

ПР-3 (4 шт)

34

56

ПР-4 (2 шт) +5,400

ПР-5 (1 шт) +5,400

7

ПР-6 (2 шт) +2,100

34

ПР-3 ПР-3 ПР-3 ПР-3

+5,400

П
Р
-
5

ПР-6

ПР-8 (4 шт) +5,400

7

87

ПР-9 (1 шт) +5,400

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Macca
ед.,кг.

Примечание

Перемычки

8

7

6

5

4

3

2 2ПБ25-3 2 103

1 5ПБ27-37 1 375

5ПБ21-27 6 285

2ПБ19-3 10 81

3ПБ16-37 2 102

2ПБ16-2 6 65

2ПБ13-1 9 54

3ПБ13-37 1 85

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

ГОСТ 948-84
222-102-0108-0010

ГОСТ 948-84
222-102-0103-0008

ГОСТ 948-84
222-102-0107-0008

ГОСТ 948-84
222-102-0103-0003

ГОСТ 948-84
222-102-0108-0004

ГОСТ 948-84
222-102-0102-0005

ГОСТ 948-84
222-102-0101-0007

ГОСТ 948-84
222-102-0108-0002

А1

5
10
0



Копировал A2

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

А

Б

В

Г

1 3 6 7

5
0
0
0

6
4
0
0

6
3
0
0

6300 4900 6300

17
7
0
0

17500

План плит перекрытия на отм. +3.000

Ж

Е

2
3
0
0

3
0
0
0

6
3
0
0

4 51 7
3480 6870

2
61201030

Д

11
6
0
0

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
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ТОО "ПроектСервис"

АС

РП

План плит перекрытия на отм.

+3.000

Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.

А

Г

1 7

Схема здания

Ж

существущее

пристройка

прпр

П
-
3

П
-
3

П
-
3

П
-
3

П
-
3

П
-
3

П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-1 П-2 П-2

П-5П-5П-6П-6П-6П-6

100

П
-
4

П
-
4

П
-
4

П
-
4

10
0

10
0

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Macca
ед.,кг.

Примечание

Серия 2.240-1- вып. 6 Соединительное изделие МС-2 4 1,03

Плиты перекрытия на отм. +3,300

Крепление плит перекрытия

П-1 ПК 63.15-8T 10 2950

Серия 2.240-1- вып. 6 Соединительное изделие МС-3 16 0,55

П-2 ПК 63.10-8T 2 1825

П-3 ПК 42.15-8T 6 1970

П-4 ПК 36.12-8T 4 1280

П-5 ПК 30.12-8T 2 1080

П-6 ПК 30.10-8T 4 882

ТД30
2.240-1.6

МС-3

ТД24
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222-203-0303-0013

1. Низ плит перекрытий на отм. +3,000.

2. Плиты перекрытий укладывать на свежеуложенном ц/песчанном растворе марки 25.

3. Отверстия ВК диаметром до 150мм пробиваются по месту в пределах пустот, не нарушая ребер

жесткости,  в соответствии с чертежами раздела "ВК"

4. Крепление анкеров выполнить по серии 2.240-1   вып.6

5. Пустоты плит, опирающиеся на наружную стену должны быть заполнены заводскими бетонными

вкладышами. Рекомендуется опирать плиты стороной со вкладышами на менее нагруженные стены, а на

нагруженные внутренние стены закрытыми торцами.
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План плит перекрытия на отм. +6.300
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ТД30
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МС-3

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Macca
ед.,кг.

Примечание

Серия 2.240-1- вып. 6 Соединительное изделие МС-2 3 1,03

Плиты перекрытия на отм. +3,300

Крепление плит перекрытия

П-1 ПК 63.15-8T 10 2950

Серия 2.240-1- вып. 6 Соединительное изделие МС-3 22 0,55

П-2 ПК 63.10-8T 2 1825

П-4 ПК 36.12-8T 4 1280

П-5 ПК 30.12-8T 4 1080

П-6 ПК 30.10-8T 1 882

ГОСТ 9561-2016
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ГОСТ 9561-2016

222-203-0303-0046
ГОСТ 9561-2016

222-203-0303-0092
ГОСТ 9561-2016

222-203-0303-0086
ГОСТ 9561-2016

222-203-0303-0013

План плит перекрытия на отм.

+6.300

1. Низ плит перекрытий на отм. +6,300.

2. Плиты перекрытий укладывать на свежеуложенном ц/песчанном растворе марки 25.

3. Отверстия ВК диаметром до 150мм пробиваются по месту в пределах пустот, не нарушая ребер

жесткости,  в соответствии с чертежами раздела "ВК"

4. Крепление анкеров выполнить по серии 2.240-1   вып.6

5. Пустоты плит, опирающиеся на наружную стену должны быть заполнены заводскими бетонными

вкладышами. Рекомендуется опирать плиты стороной со вкладышами на менее нагруженные стены, а на

нагруженные внутренние стены закрытыми торцами.
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Расход на возведение

кирпичных шахт
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ГОСТ 530-2012

213-101-0101-0002
м3

Кирпич КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/120

/2,0/25/
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Примеч.

Спецификация к схеме пробивки дверного проема 900х2100(h)

2

Пробивка дверного проема

Швеллер 22П, L=1500мм

2

ГОСТ 8240-97
1 31.50 63.0

4Уголок 75х6, L=2160мм2 14.90 59.60

4Уголок 75х6, L=480мм3 3.31 13.20

10Полоса 40х4, L=430мм4 0.54 5.40

6Шпилька М20-3605

12Гайка М206
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поз. 1

AutoCAD SHX Text
Технические указания по устройству проемов в стенах Дверные проемы в существующих кирпичных стенах с усилением простенков выполнять с учетом следующих требований и реко- мендаций: 1.	Работы по устройству каждого следующего проема производить только после окончания работ по Работы по устройству каждого следующего проема производить только после окончания работ по предыдущему проему. 2.	В процессе выполнения работ по устройству проемов вести постоянное наблюдение за техническим В процессе выполнения работ по устройству проемов вести постоянное наблюдение за техническим состоянием кладки стен, и в случае появления каких-либо деформаций (трещины, отколы и т.п.) работы следует немедленно прекратить и обратиться к авторам проекта для выяснения причин деформаций, степени их опасности для здания и определения возможности дальнейшего производства работ. 3.	Усиление стен выполнять в такой последовательности: Усиление стен выполнять в такой последовательности: Очистить боковые поверхности простенков от остатков шуткатурного слоя и углубить нижнюю плоскоть проема на 70 мм от уровня пола (за счет разборки конструкции пола); обеспылить все поверхности с помощью компрессора или пылесоса. Выполнение работ по пробивке дверного проема следует начинать после установки и закрепления швеллера (поз. 1). В уровне верха будущего проема с обеих сторон кладки стены вырубить горизонтальные борозды глубиной 60...70 мм, высотой 150...160 мм и длиной 1600 мм. В кладке стены просверлить отверстия  22 мм с таким расчетом, чтобы отверстия в швеллере совпали с отверстиями в кладке. Очистить поверхности борозд от остатков кладки и раствора, обеспылить с помощью компрессора или пылесоса и покрыть тонким слоем пластичного цементного раствора марки М100. Ввести швеллеры в борозды по неотвердевшему раствору и всю конструкцию стянуть при помощи шпилек и гаек. После окончательного закрепления швеллеров с помощью специальной дисковой пилы вырезать кладку в пределах намеченного проема. При этом должны быть исключены любые повреждения кладки стены за пределами пробиваемого проема. Применение инструментов, передающих ударные или вибрационные горизонтальные усилия на стену, не допускается. Очистить торцевые поверхности стен и поверхность пола от остатков кладки и раствора, обеспылить. В нижней части проема выполнить цементную стяжку из раствора М100 толщиной 20 мм и на неотвердевший слой раствора уложить уголки (поз. 3). Поверхность кладки в пределах проема покрыть слоем пластичного раствора и с прижимом, используя временные упоры или раскосы, установить вертикальные уголвки (поз. 2) по граням проема, соединив их между собой пластинами. В нижней части проема вертикальные уголки приварить к горизонтальным. В верхней части проема вертикальные уголки приварить к швеллерам путем накладки уголков поз. 3. После окончания работ все металлоконструкции очистить от ржавчины, наплывов сварки, огрунтовать и оштукатурить по сетке N20х1.6 (тип "рабица") слоем цементно-песчаного раствора М150 толщиной 10 мм до достижения размеров проема 900х2100(h). После устройства проема конструкцию пола восстановить до отметки чистого пола. 4.	Все работы, особенно связанные с применением цементного раствора, производить только при Все работы, особенно связанные с применением цементного раствора, производить только при положительной (не нихе +5 гр.С) температуре наружного воздуха. 5.	Сварку всех металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 Сварку всех металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 (ГОСТ 9467-75) сварным швом с катетом не менее 4 мм по всему периметру контакта свариваемых элементов.
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Примеч.

Спецификация к схеме пробивки дверного проема 900х2100(h)

2

Пробивка дверного проема

Швеллер 22П, L=1500мм
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ГОСТ 8240-97
1 31.50 63.0
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Технические указания по устройству проемов в стенах Дверные проемы в существующих кирпичных стенах с усилением простенков выполнять с учетом следующих требований и реко- мендаций: 1.	Работы по устройству каждого следующего проема производить только после окончания работ по Работы по устройству каждого следующего проема производить только после окончания работ по предыдущему проему. 2.	В процессе выполнения работ по устройству проемов вести постоянное наблюдение за техническим В процессе выполнения работ по устройству проемов вести постоянное наблюдение за техническим состоянием кладки стен, и в случае появления каких-либо деформаций (трещины, отколы и т.п.) работы следует немедленно прекратить и обратиться к авторам проекта для выяснения причин деформаций, степени их опасности для здания и определения возможности дальнейшего производства работ. 3.	Усиление стен выполнять в такой последовательности: Усиление стен выполнять в такой последовательности: Очистить боковые поверхности простенков от остатков шуткатурного слоя и углубить нижнюю плоскоть проема на 70 мм от уровня пола (за счет разборки конструкции пола); обеспылить все поверхности с помощью компрессора или пылесоса. Выполнение работ по пробивке дверного проема следует начинать после установки и закрепления швеллера (поз. 1). В уровне верха будущего проема с обеих сторон кладки стены вырубить горизонтальные борозды глубиной 60...70 мм, высотой 150...160 мм и длиной 1600 мм. В кладке стены просверлить отверстия  22 мм с таким расчетом, чтобы отверстия в швеллере совпали с отверстиями в кладке. Очистить поверхности борозд от остатков кладки и раствора, обеспылить с помощью компрессора или пылесоса и покрыть тонким слоем пластичного цементного раствора марки М100. Ввести швеллеры в борозды по неотвердевшему раствору и всю конструкцию стянуть при помощи шпилек и гаек. После окончательного закрепления швеллеров с помощью специальной дисковой пилы вырезать кладку в пределах намеченного проема. При этом должны быть исключены любые повреждения кладки стены за пределами пробиваемого проема. Применение инструментов, передающих ударные или вибрационные горизонтальные усилия на стену, не допускается. Очистить торцевые поверхности стен и поверхность пола от остатков кладки и раствора, обеспылить. В нижней части проема выполнить цементную стяжку из раствора М100 толщиной 20 мм и на неотвердевший слой раствора уложить уголки (поз. 3). Поверхность кладки в пределах проема покрыть слоем пластичного раствора и с прижимом, используя временные упоры или раскосы, установить вертикальные уголвки (поз. 2) по граням проема, соединив их между собой пластинами. В нижней части проема вертикальные уголки приварить к горизонтальным. В верхней части проема вертикальные уголки приварить к швеллерам путем накладки уголков поз. 3. После окончания работ все металлоконструкции очистить от ржавчины, наплывов сварки, огрунтовать и оштукатурить по сетке N20х1.6 (тип "рабица") слоем цементно-песчаного раствора М150 толщиной 10 мм до достижения размеров проема 900х2100(h). После устройства проема конструкцию пола восстановить до отметки чистого пола. 4.	Все работы, особенно связанные с применением цементного раствора, производить только при Все работы, особенно связанные с применением цементного раствора, производить только при положительной (не нихе +5 гр.С) температуре наружного воздуха. 5.	Сварку всех металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 Сварку всех металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 (ГОСТ 9467-75) сварным швом с катетом не менее 4 мм по всему периметру контакта свариваемых элементов.
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Схема устройства дверного проема

900х2100(h) в кирпичной

перегородке 120 мм

0,000
0,000

Поз. Обозначение Наименование Кол-во
ед. кг
Масса 

Примеч.

Спецификация к схеме пробивки дверного проема 900х2100(h)

2

Пробивка дверного проема

Швеллер 14П, L=1500мм

1

ГОСТ 8240-97
1 18.40 36.80

4Уголок 50х6, L=2160мм2 9.66 38.60

4Уголок 50х6, L=90мм3 0.40 1.60

10Полоса 40х4, L=90мм4 0.11 11.0

6Шпилька М16-1505

12Гайка М166

12Шайба М167

0.03Цементный раствор М100

214-203-0202-0002
ГОСТ 8509-93

214-201-0102-0011
ГОСТ 8509-93

214-201-0102-0011
ГОСТ 19903-2015

214-101-0201-0001
ГОСТ ISO 8992-2015

214-101-0201-0001
ГОСТ ISO 8992-2015

214-101-0201-0001
ГОСТ 19903-2015

214-101-0201-0001
ГОСТ 19903-2015

214-101-0201-0001
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Схема устройства дверного проема  900х2100(h) в кирпичной перегородке 120 мм
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AutoCAD SHX Text
Технические указания по устройству проемов в стенах Дверные проемы в существующих кирпичных стенах с усилением простенков выполнять с учетом следующих требований и рекомендаций: 1.	Работы по устройству каждого следующего проема производить только после окончания работ по Работы по устройству каждого следующего проема производить только после окончания работ по предыдущему проему. 2.	В процессе выполнения работ по устройству проемов вести постоянное наблюдение за техническим В процессе выполнения работ по устройству проемов вести постоянное наблюдение за техническим состоянием кладки стен, и в случае появления каких-либо деформаций (трещины, отколы и т.п.) работы следует немедленно прекратить и обратиться к авторам проекта для выяснения причин деформаций, степени их опасности для здания и определения возможности дальнейшего производства работ. 3.	Усиление стен выполнять в такой последовательности: Усиление стен выполнять в такой последовательности: Очистить боковые поверхности простенков от остатков шуткатурного слоя и углубить нижнюю плоскоть проема на 70 мм от уровня пола (за счет разборки конструкции пола); обеспылить все поверхности с помощью компрессора или пылесоса. Выполнение работ по пробивке дверного проема следует начинать после установки и закрепления швеллера (поз. 1). В уровне верха будущего проема с обеих сторон кладки стены вырубить горизонтальные борозды глубиной 60...70 мм, высотой 150...160 мм и длиной 1500 мм. В кладке стены просверлить отверстия  20 мм с таким расчетом, чтобы отверстия в швеллере совпали с отверстиями в кладке. Очистить поверхности борозд от остатков кладки и раствора, обеспылить с помощью компрессора или пылесоса и покрыть тонким слоем пластичного цементного раствора марки М100. Ввести швеллеры в борозды по неотвердевшему раствору и всю конструкцию стянуть при помощи шпилек и гаек. После окончательного закрепления швеллеров с помощью специальной дисковой пилы вырезать кладку в пределах намеченного проема. При этом должны быть исключены любые повреждения кладки стены за пределами пробиваемого проема. Применение инструментов, передающих ударные или вибрационные горизонтальные усилия на стену, не допускается. Очистить торцевые поверхности стен и поверхность пола от остатков кладки и раствора, обеспылить. В нижней части проема выполнить цементную стяжку из раствора М100 толщиной 20 мм и на неотвердевший слой раствора уложить уголки (поз. 3). Поверхность кладки в пределах проема покрыть слоем пластичного раствора и с прижимом, используя временные упоры или раскосы, установить вертикальные уголвки (поз. 2) по граням проема, соединив их между собой пластинами. В нижней части проема вертикальные уголки приварить к горизонтальным. В верхней части проема вертикальные уголки приварить к швеллерам путем накладки уголков поз. 3. После окончания работ все металлоконструкции очистить от ржавчины, наплывов сварки, огрунтовать и оштукатурить по сетке N20х1.6 (тип "рабица") слоем цементно-песчаного раствора М150 толщиной 10 мм до достижения размеров проема 900х2100(h). После устройства проема конструкцию пола восстановить до отметки чистого пола. 4.	Все работы, особенно связанные с применением цементного раствора, производить только при Все работы, особенно связанные с применением цементного раствора, производить только при положительной (не нихе +5 гр.С) температуре наружного воздуха. 5.	Сварку всех металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 Сварку всех металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 (ГОСТ 9467-75) сварным швом с катетом не менее 4 мм по всему периметру контакта свариваемых элементов. 6.	Количество пробиваемых проемов 2 шт.Количество пробиваемых проемов 2 шт.
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Пробивка оконного проема

1

1 510

Поз. Обозначение Наименование Кол-во
ед. кг
Масса 

Примеч.

Спецификация к схеме пробивки оконного проема 900х1000(h)

2

Пробивка оконного проема

Швеллер 22П, L=1500мм

1

ГОСТ 8240-97
1 31.50 63.0

4Уголок 75х6, L=1060мм2 7.30 29.20

4Уголок 75х6, L=480мм3 3.31 13.20

4Полоса 40х4, L=430мм4 0.54 2.16

6Шпилька М20-3605

12Гайка М206

12Шайба М207

0.06Цементный раствор М100

214-203-0203-0001
ГОСТ 8509-93

214-201-0102-0020
ГОСТ 8509-93

214-201-0102-0020
ГОСТ 19903-2015

214-101-0201-0001
ГОСТ ISO 8992-2015

214-101-0201-0001
ГОСТ ISO 8992-2015

214-101-0201-0001
ГОСТ 19903-2015

214-101-0201-0001
ГОСТ 19903-2015
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Технические указания по устройству проемов в стенах Дверные проемы в существующих кирпичных стенах с усилением простенков выполнять с учетом следующих требований и рекомендаций: 1.	Работы по устройству каждого следующего проема производить только после окончания работ по Работы по устройству каждого следующего проема производить только после окончания работ по предыдущему проему. 2.	В процессе выполнения работ по устройству проемов вести постоянное наблюдение за техническим В процессе выполнения работ по устройству проемов вести постоянное наблюдение за техническим состоянием кладки стен, и в случае появления каких-либо деформаций (трещины, отколы и т.п.) работы следует немедленно прекратить и обратиться к авторам проекта для выяснения причин деформаций, степени их опасности для здания и определения возможности дальнейшего производства работ. 3.	Усиление стен выполнять в такой последовательности: Усиление стен выполнять в такой последовательности: Очистить боковые поверхности простенков от остатков шуткатурного слоя и углубить нижнюю плоскоть проема на 70 мм от уровня пола (за счет разборки конструкции пола); обеспылить все поверхности с помощью компрессора или пылесоса. Выполнение работ по пробивке дверного проема следует начинать после установки и закрепления швеллера (поз. 1). В уровне верха будущего проема с обеих сторон кладки стены вырубить горизонтальные борозды глубиной 60...70 мм, высотой 150...160 мм и длиной 1500 мм. В кладке стены просверлить отверстия  20 мм с таким расчетом, чтобы отверстия в швеллере совпали с отверстиями в кладке. Очистить поверхности борозд от остатков кладки и раствора, обеспылить с помощью компрессора или пылесоса и покрыть тонким слоем пластичного цементного раствора марки М100. Ввести швеллеры в борозды по неотвердевшему раствору и всю конструкцию стянуть при помощи шпилек и гаек. После окончательного закрепления швеллеров с помощью специальной дисковой пилы вырезать кладку в пределах намеченного проема. При этом должны быть исключены любые повреждения кладки стены за пределами пробиваемого проема. Применение инструментов, передающих ударные или вибрационные горизонтальные усилия на стену, не допускается. Очистить торцевые поверхности стен и поверхность пола от остатков кладки и раствора, обеспылить. В нижней части проема выполнить цементную стяжку из раствора М100 толщиной 20 мм и на неотвердевший слой раствора уложить уголки (поз. 3). Поверхность кладки в пределах проема покрыть слоем пластичного раствора и с прижимом, используя временные упоры или раскосы, установить вертикальные уголвки (поз. 2) по граням проема, соединив их между собой пластинами. В нижней части проема вертикальные уголки приварить к горизонтальным. В верхней части проема вертикальные уголки приварить к швеллерам путем накладки уголков поз. 3. После окончания работ все металлоконструкции очистить от ржавчины, наплывов сварки, огрунтовать и оштукатурить по сетке N20х1.6 (тип "рабица") слоем цементно-песчаного раствора М150 толщиной 10 мм до достижения размеров проема 900х1500(h). 4.	Все работы, особенно связанные с применением цементного раствора, производить только при Все работы, особенно связанные с применением цементного раствора, производить только при положительной (не нихе +5 гр.С) температуре наружного воздуха. 5.	Сварку всех металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 Сварку всех металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 (ГОСТ 9467-75) сварным швом с катетом не менее 4 мм по всему периметру контакта свариваемых элементов.
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Пробивка оконного проема
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Поз. Обозначение Наименование Кол-во
ед. кг
Масса 

Примеч.

Спецификация к схеме пробивки оконного проема 900х500(h)

2

Пробивка оконного проема

Швеллер 22П, L=1500мм

1

ГОСТ 8240-97
1 31.50 63.0

4Уголок 75х6, L=560мм2 3.86 15.40

4Уголок 75х6, L=480мм3 3.31 13.20

2Полоса 40х4, L=430мм4 0.54 1.08

6Шпилька М20-3605

12Гайка М206

12Шайба М207

0.06Цементный раствор М100

214-203-0203-0001
ГОСТ 8509-93

214-201-0102-0020
ГОСТ 8509-93

214-201-0102-0020
ГОСТ 19903-2015
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Технические указания по устройству проемов в стенах Дверные проемы в существующих кирпичных стенах с усилением простенков выполнять с учетом следующих требований и рекомендаций: 1.	Работы по устройству каждого следующего проема производить только после окончания работ по Работы по устройству каждого следующего проема производить только после окончания работ по предыдущему проему. 2.	В процессе выполнения работ по устройству проемов вести постоянное наблюдение за техническим В процессе выполнения работ по устройству проемов вести постоянное наблюдение за техническим состоянием кладки стен, и в случае появления каких-либо деформаций (трещины, отколы и т.п.) работы следует немедленно прекратить и обратиться к авторам проекта для выяснения причин деформаций, степени их опасности для здания и определения возможности дальнейшего производства работ. 3.	Усиление стен выполнять в такой последовательности: Усиление стен выполнять в такой последовательности: Очистить боковые поверхности простенков от остатков шуткатурного слоя и углубить нижнюю плоскоть проема на 70 мм от уровня пола (за счет разборки конструкции пола); обеспылить все поверхности с помощью компрессора или пылесоса. Выполнение работ по пробивке дверного проема следует начинать после установки и закрепления швеллера (поз. 1). В уровне верха будущего проема с обеих сторон кладки стены вырубить горизонтальные борозды глубиной 60...70 мм, высотой 150...160 мм и длиной 1500 мм. В кладке стены просверлить отверстия  20 мм с таким расчетом, чтобы отверстия в швеллере совпали с отверстиями в кладке. Очистить поверхности борозд от остатков кладки и раствора, обеспылить с помощью компрессора или пылесоса и покрыть тонким слоем пластичного цементного раствора марки М100. Ввести швеллеры в борозды по неотвердевшему раствору и всю конструкцию стянуть при помощи шпилек и гаек. После окончательного закрепления швеллеров с помощью специальной дисковой пилы вырезать кладку в пределах намеченного проема. При этом должны быть исключены любые повреждения кладки стены за пределами пробиваемого проема. Применение инструментов, передающих ударные или вибрационные горизонтальные усилия на стену, не допускается. Очистить торцевые поверхности стен и поверхность пола от остатков кладки и раствора, обеспылить. В нижней части проема выполнить цементную стяжку из раствора М100 толщиной 20 мм и на неотвердевший слой раствора уложить уголки (поз. 3). Поверхность кладки в пределах проема покрыть слоем пластичного раствора и с прижимом, используя временные упоры или раскосы, установить вертикальные уголвки (поз. 2) по граням проема, соединив их между собой пластинами. В нижней части проема вертикальные уголки приварить к горизонтальным. В верхней части проема вертикальные уголки приварить к швеллерам путем накладки уголков поз. 3. После окончания работ все металлоконструкции очистить от ржавчины, наплывов сварки, огрунтовать и оштукатурить по сетке N20х1.6 (тип "рабица") слоем цементно-песчаного раствора М150 толщиной 10 мм до достижения размеров проема 900х1500(h). 4.	Все работы, особенно связанные с применением цементного раствора, производить только при Все работы, особенно связанные с применением цементного раствора, производить только при положительной (не нихе +5 гр.С) температуре наружного воздуха. 5.	Сварку всех металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 Сварку всех металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-42 (ГОСТ 9467-75) сварным швом с катетом не менее 4 мм по всему периметру контакта свариваемых элементов.
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Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.

А

Г

1 7

Схема здания

Ж

существущее

пристройка

прпр

А1

5
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0

5
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0

+
3
,4
0
0

+4,400

+6,670

+6,670

+6,670

+
6
,6
7
0

+
6
,6
7
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500

9050

500

+9,120

9050
500

9050
500

9
15
0

5
0
0

25%

25%

25%25%

+
3
,4
0
0

9050

+
4
,0
0
0 Водосточная воронка

Водосточный желоб

Водосточная воронка

Водосточный желоб

Водосточная воронка

Водосточная воронка

Водосточный желоб

Водосточная воронка

25%

Снегодержатели

Снегодержатели

5
6
5
0

+
6
,6
7
0

+
6
,6
7
0

СнегодержателиСнегодержатели

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Водосточная система

119.0Желоб водосточный D=125мм, L=п.м

По наружным 

стенам здания

Желоб

водосточный

Воронка

выпускная

Труба

выпускная

Колено трубы

сливное

Держатель трубы

шаг 3.5м по высоте

Водосточные системы метал.

8Угол желоба наружный D=125мм

60Держатель желоба  D=125х320мм

4Заглушка желоба  D=125мм

42Соединитель желоба D=125мм

16Ограничитель перелива желоба

11Воронка выпускная D=125/100

11Паук D=100

22Колено трубы D=100 (60)

11Колено трубы сливное D=100 (60)

33Держатель трубы D=100мм (на кирпич)

Водосточная система

36Снегодержатель L=п.м

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

+3,400

+6,670

25%

Слуховое окно 25%

25%25%

25%

25%

25% 25%

3
4
6
0

5
0
0

3
4
6
0

5
0
0

3460

500

112003460

500

2190
500

1910
500

272-402-0100
Водосточные системы метал.

272-402-0100
Водосточные системы метал.

272-402-0100
Водосточные системы метал.

272-402-0100
Водосточные системы метал.

272-402-0100
Водосточные системы метал.

272-402-0100
Водосточные системы метал.

272-402-0100
Водосточные системы метал.

272-402-0100
Водосточные системы метал.

272-402-0100
Водосточные системы метал.

272-402-0100
Водосточные системы метал.

272-402-0100



Копировал A2

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

Ин
в.
 №

 п
од

л.

А

Б

В

Г

1 3 6 7

5
0
0
0

6
4
0
0

6
3
0
0

6300 4900 6300

17
7
0
0

17500

План кровли

Ж

Е

2
3
0
0

3
0
0
0

6
3
0
0

4 51 7
3480 6870

2
61201030

Д

11
6
0
0

31

ТОО "ПроектСервис"

АС

РП

План стропил

Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.

А

Г

1 7

Схема здания

Ж

существущее

пристройка

прпр

А1

5
10
0

Ст-1 Ст-2 Ст-3Ст-2Ст-3

Ст-1 Ст-2 Ст-3Ст-2Ст-3

Ст-1 Ст-2 Ст-3Ст-2Ст-3

Стр-1Стр-2 Стр-2

К-1К-1

Стр-1

ВС-1

ВС-2

ВС-2
ВС-1

ВС-2

ВС-2

Пр-1Пр-1Пр-1 Пр-1 Пр-1
М-1 М-1

1 1

1 3 6 7

6300 4900 6300

17500

Ст-1

Ст-2Ст-3

Стр-1

Стр-2

М-1

К-1

О-2
Пр-1

Пр-1

Ст-2 Ст-3

Стр-1

Стр-2

М-1

К-1

О-2

Пр-1
Пр-1

Пр-1

+3,400

+4,000

1-1

К-1К-1

М-1

М-1 К-1

М-1 Д-1

Д-1

Д-1

Д-1

КБ-1

Е-1
Е-2

Д-3

Е-3

КБ-1

Е-1Е-1

Ст-4 Ст-4

Ст-4

Ст-4Ст-4

Ст-5

Ст-6 Ст-6

Ст-6 Ст-6

Ст-5

Ст-5

Ст-5

Ст-6

Ст-6

Ст-6

Стр-3

шаг 1000

Стр-3

шаг 1000

Стр-3Стр-3

Ст-6

1 7

1030

17500

2 4 5

6120 3480 6870

2 2

Ст-3 Ст-3Ст-3

2-2

ВС-3 ВС-3

Ст-3

КБ-1О-2

М-1

К-1

+9,120

Ст-3

+6,670

Стр-3Стр-3

ВС-3 ВС-3

3

3

Д

3000

Е

М-1

Ст-5

О-2
Стр-4

К-1

3-3

+3,400

+4,000

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

ВС-4 ВС-4

Д-2

1. Данный лист см. совместно с л. АС-

2. Деревянные  стойки  передающие  давление  от  веса  крыши  должны  быть установлены  только

на  несущие  стены  и  на  несущие   ребра  плит  покрытий.

3.  Для  изготовления  несущих   конструкций   должны  применятся  пиломатериалы хвойных  пород

по  ГОСТ 8486 - 86  с  размерами  по  ГОСТ 24454 - 80Е*.

4.  Древесины  должны  быть  не  ниже   2   сорта  с  расчётными   характеристиками  по СНиП 11 -

25 - 80.

5.  Защиту  древесины  от  гниения     огнезащитную  обработку  производить  в соответствии  с

требованиями   СП РК 2.02-101-2014* " Пожарная безопасность зданий и сооружений"  и  СН РК 2. 01 -

01 - 2013. "Защита  строительных  конструкций от   коррозии".

6.  Гвозди  для  крепления  по  ГОСТ 4028 - 68*,  расстояние  между  осями   гвоздей    принимать  в

соответствий  со   СНиП 11 - 25 - 80.

7.  При   отсутствии   древесины  больших   сечений  прогоны  могут  быть

сколочены  из  досок   толщиной  50мм  гвоздями  К 4*120 ГОСТ4028 - 68  или  склеены  по

ГОСТ 20850 - 84.

8.  Кровля  из  металлочерепицы    должна  укладываться  с плотной  нахлесткой  листов  путём

смещения  и  срезки  углов.

9.  Поперёк  ската  кровли  волна  перекрывающей  кромки    металлочерепицы должна  перекрывать

кромки  смежного  листа.

10. Вдоль ската кровли нахлестка металлочерепицы должна быть не менее 200 мм.

Технология   огнезащиты   деревянных   конструкций.

Вся   деревянные   конструкции   чердачных   перекрытий   и   кровли пропитать   антипиринами

марки  "МС"  с  нанесением   кистью   или   опрыскиванием не   менее   3-х  раза   с   температурой

раствора   10 - 15 С   с   перерывом   между обработками   не   менее   6   часов.   Пропитку

производить   при   температуре воздуха   не   ниже    + 10  С.      Огнезащитную   обработку

деревянных   конструкций   необходимо   производить ежегодно.



Поз. Обозначение Наименование Кол. Обьем
м3 Примеч.

0.46

0.152

0.512

0.74

0.0143

0.033

ВС-1 0.032
ГОСТ 8486-86*Е

Доска 50x100 L=3200 2 0.016

0.184Доска 50x180 L=5100 4 0.046Д-1

0.115Ст-4 Брус 100x100 L=2300 5 0.023

Ст-1 Брус 100x100 L=1100 3 0.011

Нарожники Доска 50x100 L=1300 22 0.0065

М1 Брус 100x100 м.п. 74 0.01

КБ1 Брус 150x50 м.п. 20.27 0.0075

К-1 Брус 50x100 L=1300 71 0.0065

Лежень Брус 100x100 L=1600 32 0.016

Спецификация конструктивных элементов кровли

0.033Доска 50x180 L=3700 1 0.033Е-1

0.08Ст-5 Брус 100x100 L=2000 4 0.020
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ВС-2 0.046Доска 50x100 L=2300 4 0.0115

ВС-3 0.028Доска 50x100 L=2800 2 0.014

ВС-4 0.035Доска 50x100 L=3500 2 0.0175

0.066Доска 50x180 L=7300 1 0.066Д-2

0.086Доска 50x180 L=9500 1 0.086Д-3

0.077Доска 50x180 L=8600 1 0.077Е-2

0.052Доска 50x180 L=5800 1 0.052Е-3

0.321Пр-1 Брус 100x100 м.п. 32.1 0.01

0.048Ст-2 Брус 100x100 L=800 6 0.008

0.036Ст-3 Брус 100x100 L=600 6 0.006

0.12Ст-6 Брус 100x100 L=1500 8 0.015

0.16

0.32

4.16

0.25

0.45

0.21

Стр-4 Доска 50x150

Стр-2 Доска 50x150 L=2800 10 0.021

Стр-1 Доска 50x150 L=6000 10 0.045

Пр-1 Брус 100x100 м.п. 25 0.01

О-2 Брус 100x30 м.п. 1484 0.0028

О-1 Брус 50x100 L=500 128 0.0025

Н-1 Брус 100x50 L=500 64 0.0025

0.51L=п.м 68 0.0075

0.35Стр-3 Доска 50x150 L=3300 14 0.0247

м2Обшивка карниз мет. сайдингом 76.8

м2Металлочерепица       786

штприл. лист АС-17 Слуховое окно 1

Скрутка из проволоки

52.6
Биостойкий рубероид под лежни и

мауэрлат, м2

Анкер  12AI, L=820 мм 46 33.580.73
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215-202-0502
ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
215-202-0502

ГОСТ 8486-86*Е
231-303-0101

∅4 Bp-I м.п. 144 0.092 13.2

СТ РК 2083-2011
272-401-0201

ГОСТ 6727-80
214-210-0601-0003 

ГОСТ 34028-2016
214-210-0101-0004 

ГОСТ 10923-93
235-101-0202
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7

300 1000 3х300

14
0
0

Крыльцо Кр-1

-0,050

1 1

7

20

20

1600 300

С-1

-0,600

-0,050

3
х
15
0

10
0

-1,1005
0
0

Спецификация элементов

Поз. Обозначение/ Код АГСК Наименование Кол.
Масса,
ед., кг

Приме-
чание

0.83

Материалы

Бетон кл. С12/15, F50, W6.       м3
ГОСТ 7473-2010

212-101-2004

С-1 3.08 3.08 9.49
ГОСТ 23279-2012
214-403-0101

 Сетка С-1

5Вр-1 100(50)
5Вр-1 100(50)

4С м2

Крыльцо Кр-1

5.06Плитка керамогранитная, м2273-101-0104
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ТОО "ПроектСервис"

АС

РП

Крыльцо Кр-1

Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.
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Металлическая решетка МР-1
4. Анкер ∅16 A400

шаг 600мм

1

1

1

1

2

2

3

шаг 100

3

шаг 100

2
5
0

250250

2
5
0

5

6

Спецификация элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Металлическая решетка МР-1 1

1 9.30
ГОСТ 8509-93

Уголок  75х7, С245             L=п.м 7.96 74.0

2 9.90 4.47 44.30

3 81.0 1.58 128.0Арматура ∅16 А400,            L=п.м

4 18 0.47 8.46Арматура ∅16 А400,            L=300

214-201-0102-0021

ГОСТ 34028-2016
214-210-0202-0002

ГОСТ 8509-93
Уголок  50х6, С245             L=п.м

214-201-0102-0011

ГОСТ 34028-2016
214-210-0202-0002

1650

3
0
0
0

Металлическая решетка МР-2
4. Анкер ∅16 A400

шаг 600мм

1

1

1

1

2

2

3

шаг 100

3

шаг 100

2
5
0

250250

2
5
0

5

6

1560

3
0
0
0

5 3Петля накладная
ГОСТ 5088-2005
223-502-0201

6 1Цилиндровый врезной ЗВ1
ГОСТ 5089-2011
223-502-0301

Металлическая решетка МР-2 1

1 9.12
ГОСТ 8509-93

Уголок  75х7, С245             L=п.м 7.96 72.60

2 9.90 4.47 44.30

3 75.48 1.58 119.26Арматура ∅16 А400,            L=п.м

4 18 0.47 8.46Арматура ∅16 А400,            L=300

214-201-0102-0021

ГОСТ 34028-2016
214-210-0202-0002

ГОСТ 8509-93
Уголок  50х6, С245             L=п.м

214-201-0102-0011

ГОСТ 34028-2016
214-210-0202-0002

5 3Петля накладная
ГОСТ 5088-2005
223-502-0201

6 1Цилиндровый врезной ЗВ1
ГОСТ 5089-2011
223-502-0301

Металлическая решетка МР-3 1

1 11.66
ГОСТ 8509-93

Уголок  75х7, С245             L=п.м 7.96 92.81

2 9.90 4.47 44.30

3 150.04 1.58 237.06Арматура ∅16 А400,            L=п.м

4 22 0.47 10.34Арматура ∅16 А400,            L=300

214-201-0102-0021

ГОСТ 34028-2016
214-210-0202-0002

ГОСТ 8509-93
Уголок  50х6, С245             L=п.м

214-201-0102-0011

ГОСТ 34028-2016
214-210-0202-0002

5 3Петля накладная
ГОСТ 5088-2005
223-502-0201

6 1Цилиндровый врезной ЗВ1
ГОСТ 5089-2011
223-502-0301

Металлическая решетка МР-3
4. Анкер ∅16 A400

шаг 600мм

1

1

1

1

2

2

3

шаг 100

3

шаг 100

2
5
0

250250

2
5
0

5

6

2830

3
0
0
0
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ТОО "ПроектСервис"

АС

РП

Металлические решетки МР-1,

МР-2, МР-3

Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.
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1. Антикоррозийную защиту металлических конструкции выполнить в соответствии с требованиями СН РК
2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". Грунтовку производить ГФ-021 по ГОСТ
25129-2020 в два слоя. Окраску осуществлять эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023 в два слоя.
5. Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Высоту швов принять по наименьшей толщине

свариваемого элемента.
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12
0
0

Металлическая решетка МР-4

Вид А

Вид Б Вид Б

Вид А
1

1

1

1

1

1

1

1

4000

2
0
0
0

Вид Б
1

1

1

1

1200

2
0
0
0

Вид В
1

1

1

1

1200

2
0
0
0

Вид сверху
1

1

1

1

1

1
4000

12
0
0

1 1

1. Антикоррозийную защиту металлических конструкции выполнить в соответствии с требованиями СН РК
2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". Грунтовку производить ГФ-021 по ГОСТ
25129-2020 в два слоя. Окраску осуществлять эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023 в два слоя.
5. Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Высоту швов принять по наименьшей толщине

свариваемого элемента.

4000

2

3 3
3
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Спецификация элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Металлическая решетка МР-4 1

1 41.60
ГОСТ 8509-93

Уголок  75х7, С245             L=п.м 7.96 331.14

2 5.80 4.47 25.93

3 153.20 1.58 242.06Арматура ∅16 А400,            L=п.м

4

214-201-0102-0021

ГОСТ 34028-2016
214-210-0202-0002

ГОСТ 8509-93
Уголок  50х6, С245             L=п.м

214-201-0102-0011

5 2Петля накладная
ГОСТ 5088-2005
223-502-0201

1Цилиндровый врезной ЗВ1
ГОСТ 5089-2011
223-502-0301

5

6
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ТОО "ПроектСервис"

АС

РП

Металлическая решетка МР-4

Инженер АС Таутенов

ДосмагулН. контр

ГИП Амруллин

Проверил Амруллин

14-25
Реконструкция с пристройкой к административному зданию по ул.

А. Иманова 107 в п. Жанакорган, Жанакорганского района,

Кызылординской области.

4. Анкер ∅16 A400

шаг 500мм

6

10 0.47 4.70Арматура ∅16 А400,            L=300
ГОСТ 34028-2016
214-210-0202-0002
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