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Форма 2

Заказчик КГУ "Отдел Жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз Жамбылской области"

6736628,197 тыс.тнг.

721781,592 тыс.тнг.

"_01__" ___03__ 2024_г.

Оборудования, 

мебели и 

инвентаря

Прочих работ и 

затрат

1 2 3 5 6 7

1 Инженерные изыскания в ценах 2023 года -- -- --

2 Проектные работы в ценах 2023 года -- 20404,740 20404,740

3 Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 

года

-- 2285,330 2285,330

ИТОГО ПО ЧАСТИ I -- 22690,070 22690,070

4 02-00 Тепловые сети. Дефектная ведомость -- -- 320145,258

Всего по главе -- -- 320145,258

5 02-01 Тепловые сети. Технологическая часть 9854,741 -- 1961347,906

6 02-02 Тепловые сети. Конструкции железобетонные -- -- 2184524,269

7 02-03 Тепловые сети. Систему оперативного дистанционного контроля(ОДК) -- -- 4276,811

Всего по главе 9854,741 -- 4150148,986

  Утвержден                                  Алтаев Г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

--

--

Часть II. Строительство

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 9-мкрорайона «Мынбулак» в г.Тараз Жамбылской области»
(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2023 г.

--

№

п/п

Номера смет и 

расчетов, иные 

документы

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. тенге

Строительно-

монтажных работ

4

Часть I. Проектирование

--

Общая сметная 

стоимость, 

тыс. тенге

Глава 1. Подготовка территории строительства

320145,258

Глава 2. Основные объекты строительства

1951493,165

2184524,269

324,147

4136341,581
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ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 9854,741 -- 4466341,580

8 НДЦС РК 8.04-

09-2022, табл. 1, 

п. 2.41

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по 

стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5%

-- -- 223317,079

Итого по главе 8 -- -- 223317,079

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 9854,741 -- 4689658,659

9 НДЦС РК 8.01-

08-2022 

п.8.2.65.2

Сметная прибыль 5% -- -- 233990,196

10 НДЦС РК 8.01-

08-2022, 

п.8.2.66.3 б)

Непредвиденные работы и затраты-3% 295,642 -- 140689,760

Итого по части II в сметных ценах: 10150,383 -- 5064338,615

11 НДЦС РК 8.04-

07-2023, табл. 2

2025 год - 100 %, К=1,155 11723,693 -- 5849311,100

Итого по части II в прогнозных ценах на 2025 К=1,155: 11723,693 -- 5849311,100

12 НДЦС РК 8.01-

08-2022, изм. и 

доп., выпуск 30

Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 41% -- 20763,788 20763,788

13 НДЦС РК 8.01-

08-2022, изм. и 

доп., выпуск 30

Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2025 г. - 

1,155

-- 23982,176 23982,176

Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах
-- 23982,176 23982,176

14 НДЦС РК 8.01-

08-2022, изм. и 

доп., выпуск 30

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2,42% -- 122556,994 122556,994

15 НДЦС РК 8.01-

08-2022, изм. и 

доп., выпуск 30

Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2025 г. -

1,155 

-- 141553,329 141553,329

223317,079

4456486,839

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

223317,079

--

4679803,918

233990,196

140394,118

5054188,231

5837587,407

5837587,407

Часть III. Инжиниринговые услуги

Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (2,952х2,42% + 0,007х0,2х2,42%)/2,959х100 = 2,42 %

Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:

--

Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:

--

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:

--

Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:

--
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Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных 

ценах
-- 141553,329 141553,329

Итого по части III в сметных ценах -- 143320,783 143320,783

Итого по части III в прогнозных ценах -- 165535,504 165535,504

Итого по частям I-III в сметных ценах : 10150,383 166010,853 5230349,467

В прогнозных ценах 2025 г. 11723,693 165535,504 6014846,604

16 Налоговый 

кодекс РК

Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12% -- 721781,592 721781,592

Всего по сводному сметному расчету 11723,693 887317,097 6736628,197

5837587,407

--

--

По части III в прогнозных ценах по годам строительства:

--

5054188,231

По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:

Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%

--

5837587,407

Начальник сметного отдела                                                                                                  Абдраманова З. М.

Руководитель проектной организации                                                                                Бадыков М. Б.

Главный инженер проекта                                                                                                    Романенко А. Д.


