РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАУ DELUX»
Гос. лицензия: №25018637 от 02.06.2025 года
161200, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУРКЕСТАН, УЛ. А.ЖАНГЕЛДИН, Д. 71

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работа по содержанию автомобильных дорог улицы Атабай тас жолы км 0-3,31 в г.Туркестан,Туркестанской области

Директор ТОО «ТАУ DELUX» **САЙФУЛЛА Н. Ф.**

Туркестан – 2025 г.

Форма 1

Заказчик Отдел ПТ и АД" акимата города Туркестан

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 359 238,357 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 49 550,118 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работа по содержанию автомобильных дорог ул.Атабай тас жолы км 0-3,31 в г.Туркестан,Туркестанской области

(наименование стройки)

в ценах 2 кв. 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Средства на комплексную ведомственную экспертизу проекта	--	--	509,971	509,971
2		- в том числе на 2026 год	--	--	509,971	509,971
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**509,971**	**509,971**
3		- в том числе по части I на 2026 год	--	--	509,971	509,971
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-1	Работа по содержанию автомобильных дорог улиц в г.Туркестан	267 724,135	--	--	267 724,135
		Всего по главе	**267 724,135**	--	--	**267 724,135**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**267 724,135**	--	--	**267 724,135**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**267 724,135**	--	--	**267 724,135**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	13 386,207	--	--	13 386,207
		Итого по части II в сметных ценах:	**281 110,342**	--	--	**281 110,342**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
6		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 50 %	140 555,171	--	--	140 555,171
7		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 50 %	140 555,171	--	--	140 555,171
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
8	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 3	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0587	148 805,759	--	--	148 805,759
9	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 3	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,079	151 659,029	--	--	151 659,029
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**300 464,789**	--	--	**300 464,789**
10		- в том числе на 2026 г.	300 464,789	--	--	300 464,789
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2026 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,281 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,281 : 1,224 = 0,23 млрд. тенге				

		Стоимость СМР = 0,281 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,281 : 1,224 = 0,23 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,23х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,23х100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 281110,342х2,90% = 8152,2	--	--	8152,200	8 152,2
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
12	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 3	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	4315,367	4 315,367
13	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 3	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,079	--	--	4398,112	4 398,112
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**8713,479**	**8 713,479**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
14		на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	4315,367	4 315,367
15		на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,079	--	--	4398,112	4 398,112
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**8713,479**	**8 713,479**
16		- в том числе на 2026 г.	--	--	8713,479	8 713,479
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**281 110,342**	--	**8 662,171**	**289 772,513**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**300 464,789**	--	**9 223,45**	**309 688,239**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	**509,971**	**509,971**
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	81,595	81,595
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	**81,595**	**81,595**
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**148 805,759**	--	**4315,367**	**153 121,126**
18		- в том числе затраты по части II	148 805,759	--	--	148 805,759
19		- в том числе затраты по части III	--	--	4315,367	4315,367
20	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	24 499,38	24 499,38
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**151 659,029**	--	**4398,112**	**156 057,141**
21		- в том числе затраты по части II	151 659,029	--	--	151 659,029
22		- в том числе затраты по части III	--	--	4398,112	4 398,112
23	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	24 969,143	24 969,143
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**49 550,118**	**49 550,118**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**300 464,789**	--	**58 773,568**	**359 238,357**

Руководитель проектной организации ТОО "Tay Delux" Сайфулла Н.Ф.