РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАУ DELUX»
Гос. лицензия: №25018637 от 02.06.2025 года
161200, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУРКЕСТАН, УЛ. А.ЖАНГЕЛДИН, Д. 71

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работа по содержанию автомобильных дорог улиц М.Маметова км 0-0,5; ул.М.Толебаев км 0-0,87; ул.Белинский км 0-0,165; ул.Н.Жакипов км 0-0,165; тупик Н.Ондасынов км 0-0,065 в г.Туркестан,Туркестанской области

Директор ТОО «ТАУ DELUX» **САЙФУЛЛА Н. Ф.**

Туркестан – 2026 г.

Форма 1

Заказчик Отдел ПТ и АД" акимата города Туркестан

Утверждаю

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 102 636,416 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 14 138,534 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работа по содержанию автомобильных дорог улиц М.Маметова км 0-0,5; ул.М.Толебаев км 0-0,87; ул.Белинский км 0-0,165; ул.Н.Жакипов км 0-0,165; тупик Н.Ондасынов км 0-0,065 в г.Туркестан,Туркестанской области

(наименование стройки)

в ценах 4 кв. 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Средства на комплексную ведомственную экспертизу проекта	--	--	528,184	528,184
2		- в том числе на 2025 год	--	--	528,184	528,184
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**528,184**	**528,184**
4		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	528,184	528,184
5		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
6	2-1	Работа по содержанию автомобильных дорог улиц в г.Туркестан	73334,384	--	--	73334,384
		Всего по главе	**73334,384**	**--**	**--**	**73334,384**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**73334,384**	**--**	**--**	**73334,384**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**73334,384**	**--**	**--**	**73334,384**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	3 666,719	--	--	3 666,719
		Итого по части II в сметных ценах:	**77 001,103**	**--**	**--**	**77 001,103**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
8		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 50 %	38 500,552	--	--	38 500,552
9		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 50 %	38 500,552	--	--	38 500,552
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	42 339,057	--	--	42 339,057
11	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,1208	43 151,418	--	--	43 151,418
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**85 490,475**	**--**	**--**	**85 490,475**
12		- в том числе на 2026 г.	85 490,475	--	--	85 490,475
		Часть III. Инжиниринговые услуги				

		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,077 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,077 : 1,224 = 0,063 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,077 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,077 : 1,224 = 0,063 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,063х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,063х100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 77001,103х2,90% = 2233,032	--	--	2233,032	2 233,032
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	--	--	1227,833	1 227,833
15	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,1208	--	--	1251,391	1 251,391
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**2479,224**	**2 479,224**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
16		III квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,0997	--	--	1227,833	1 227,833
17		IV квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,1208	--	--	1251,391	1 251,391
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**2479,224**	**2 479,224**
18		- в том числе на 2026 г.	--	--	2479,224	2 479,224
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**77 001,103**	--	**2 761,216**	**79 762,319**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**85 490,475**	--	**3 007,408**	**88 497,883**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	**528,184**	**528,184**
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	63,382	63,382
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	--	--
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	**63,382**	**63,382**
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**42 339,057**	--	**1227,833**	**43 566,889**
21		- в том числе затраты по части II	42 339,057	--	--	42 339,057
22		- в том числе затраты по части III	--	--	1227,833	1227,833
23	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	6 970,702	6 970,702
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**43 151,418**	--	**1251,391**	**44 402,809**
24		- в том числе затраты по части II	43 151,418	--	--	43 151,418
25		- в том числе затраты по части III	--	--	1251,391	1 251,391
26	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	7 104,449	7 104,449
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**14 138,534**	**14 138,534**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**85 490,475**	--	**17 145,942**	**102 636,416**

Руководитель проектной организации ТОО "Tay Delux" Сайфулла Н.Ф.