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Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист

4

Общие данные

 Схема ОДК М1:500 
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Формат А4

Система оперативно - дистанционного контроля

Система оперативно-дистанционного контроля (СОДК) предназначена для контроля состояния

теплоизоляционного слоя пенополиуретана (ППУ) предызолированных трубопроводов и обнаружения

участков с повышенной влажностью изоляции.

Система ОДК основана на измерении электрической проводимости теплоизоляционного слоя

трубопроводов. Для контроля влажности используются сигнальные медные проводники,

устанавливаемые в слое пенополиуретановой изоляции элементов трубопроводов (трубы, отводы,

тройники, шаровые краны и т.д.) Все трубопроводы и элементы тепловых сетей в теплоизоляции из

ППУ принятые в проекте оборудуются сигнальными проводниками в теплоизоляционном слое в

соответствии с ГОСТ 30732-2006.

Проектирование системы ОДК выполнено в соответствии с СП РК 4.02-04-2003.

Система ОДК включает:

· сигнальные проводники в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине

теплосети;

· терминалы для подключения приборов в точках контроля и коммутации сигнальных

проводников;

кабели для соединения сигнальных проводников с терминалами в точках контроля;

Выбор количества приборов для проектируемого участка производится исходя из

технологического раздела рабочего проекта тепловых сетей, по объекту: "Реконструкция

внутриквартальных тепловых сетей ТК-507 в г.Тараз Жамбылской области".

Все монтажные работы по соединению проводников и подключению оборудования ОДК должны

быть выполнены в соответствии с инструкциями от производителей обрудования и нормами

Республики Казахстан.

Фактические длины участков трубопроводов необходимо заполнить в таблице 1 после монтажа

трубопроводов.

Выбор количества приборов для проектируемого участка производится исходя из

протяженности проектируемого участка трубопровода. В случае, когда протяженность

проектируемого участка больше максимально контролируемой длины одним детектором (см.

характеристики в паспорте), то необходимо разбить теплотрассу на несколько участков с

независимыми системами контроля.

Количество участков (N) определяется по формуле:

 N= Lпр./Lmax., где

Lпр. - длина проектируемой теплотрассы, м

Lmax - максимальный диапазон действия детектора, м

Полученное значение округляется до целого числа в большую сторону.

Общие данные (начало)

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РП 1

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей
ТК-507 в г.Тараз Жамбылской области

09.23

09.23

09.23

  Инженер.

Н.контр.

ГИП Романенко А.Д.

Махмудов М.

Абдраманова З

Гос.лицензия ПИР19016745

     ТОО "Бакыт таны"

      г. Тараз 2023 год.

38-08-2023.ТС.СОДК

Тепловые сети.

Технологическая часть. Система

оперативного дистанционного контроля
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В данном случае Lуч.  не превышает допустимый диапазон измерений = 6000 м и, следовательно,

система контроля будет на всем проектируемом участке одна, и контроль будет осуществляться

одним детектором.

Контрольные точки предназначены для доступа к сигнальным проводам эксплуатационного

персонала с целью определения состояния трубопровода.

На данном проектируемом участке необходимо обустроить шесть контрольных точек.

Согласно Своду Правил СП РК 4.02-04-2003 «Проектирование и строительство сетей бесканальной

прокладки из стальных труб с с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства»

контрольные точки располагаются:

 В промежуточных точках трубопровода, таким образом, чтобы расстояние между двумя

соседними контрольными точками не превышало 250-300 метров.

 В начале каждого бокового ответвления от основного трубопровода, если длина этого

ответвления 30 метров и более (вне зависимости от расположения других точек контроля на

основном трубопроводе).

Перечень использованного оборудования в настоящем рабочем проекте:

1. Ковер надземный –  предназначен для размещения в них коммутационных терминалов и

предохраняет элементы системы контроля от несанкционированного доступа;

2. Кабель соединительный 3х1.5 NYM - кабель для соединения терминал к проводникам СОДК;

3. Характерные точки – это определенные места на проектируемом трубопроводе, где система

контроля наименее надежна и может быть повреждена с большей вероятностью. Контрольная точка

всегда будет являться характерной для трубопровода, а характерная точка не всегда будет

контрольной.

Состав контрольной точки:

   Элемент трубопровода с кабелем вывода.

   Соединительный кабель/Комплект удлинения кабеля «КУК-3», «КУК-5».

   Коммутационный терминал.

   Ковер наземный/настенный.

Виды характерных точек:

   запорная арматура;

   контрольные точки;

   неподвижные опоры;

   углы поворотов трубопровода;

   места окончания изоляции, не оборудованные точкой контроля;

   ответвления от основного ствола теплотрассы (тройники и т.п. включая спускники).

Используемое оборудование для монтажа

   Комплект для монтажа и ремонта системы ОДК «МРК-05» - 2 шт.

   Комплект материалов для заделки стыков «МРК-06» - 2 шт.

    Контрольно-монтажный тестер – 2 шт.

   

   Примечание

   Все изменения, внесенные в схему СОДК в процессе монтажных работ, должны быть

учтены и

   указаны в исполнительной схеме СОДК.

Формат А4

Общие данные (продолжение)

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РП 2

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей
ТК-507 в г.Тараз Жамбылской области

09.23

09.23

09.23

  Инженер.

Н.контр.

ГИП Романенко А.Д.

Махмудов М.

Абдраманова З

Гос.лицензия ПИР19016745

     ТОО "Бакыт таны"

      г. Тараз 2023 год.

38-08-2023.ТС.СОДК

Тепловые сети.

Технологическая часть. Система

оперативного дистанционного контроля
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НаименованиеОбозначение    Примечания

Спецификация оборудования и материалов 

Прилагаемые документы

19-08-2023.ТС.СОДК.СО 

ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
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Руководство по применению: Система 

оперативного дистанционного 

контроля (Термолайн)

Руководство по 

применению

прил.№3

Формат А4

На 1-м листе

Тепловые сети. Проектирование и строительство  

СП РК 4.02-04-2003

сетей бесканальной прокладки стальных труб с  

пенополиуретановой изоляцией индустриального 

производства

ГОСТ 21.101-97

Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной

и рабочей документации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ

ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ

1. Организовать периодический контроль с использованием переносного детектора повреждений:

2-4 раза в месяц.

2. Организовать полное углубленное периодическое обследование с использованием импульсного

рефлектометра: один

раз в квартал. Данные обследования заносить в базу данных с целью наблюдения динамики состояния

ППУ изоляции. (При наличии рефлектометра см рекомендацию п19.)

3. Организовать незамедлительное определение места повреждения после срабатывания

детектора и его устранения.

При приемке трубопроводов с ППУ изоляцией в эксплуатацию необходимо проводить полный комплекс

измерений по

сигнальным системам и графическую запись характеристик каждого участка с использованием

импульсных

рефлектометров (эталонное состояние).

Общие данные (окончание)

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РП 3

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей
ТК-507 в г.Тараз Жамбылской области

09.23

09.23

09.23

  Инженер.

Н.контр.

ГИП Романенко А.Д.

Махмудов М.

Абдраманова З

Гос.лицензия ПИР19016745

     ТОО "Бакыт таны"

      г. Тараз 2023 год.

38-08-2023.ТС.СОДК

Тепловые сети.

Технологическая часть. Система

оперативного дистанционного контроля
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Формат А1

План тепловых сетей М 1: 500 

1 2 2Ø219х6/315 5.30 5.30

2 3 2Ø219х6/315 16.30 16.30

3 4 2Ø219х6/315 4.00 4.00

4 5 2Ø219х6/315 28.50 28.50

5 6 2Ø219х6/315 4.00 4.00

6 7 2Ø219х6/315 3.00 3.00

7 8 2Ø219х6/315 4.00 4.00

8 9 2Ø219х6/315 28.90 28.90

9 10 2Ø219х6/315 4.00 4.00

10 11 2Ø219х6/315 13.50 13.50

11 12 2Ø219х6/315 6.70 6.70

12 13 2Ø219х6/315 19.30 19.30

13 14 2Ø219х6/315 53.60 53.60

14 14а 2Ø219х6/315 4.00 4.00

14а 15 2Ø219х6/315 12.90 12.90

15 16 2Ø219х6/315 2.00 2.00

16 17
2Ø219х6/315 4.00 4.00

17 18 2Ø219х6/315 2.00 2.00

18 19 2Ø219х6/315 13.00 13.00

19 20 2Ø219х6/315 4.00 4.00

20 21 2Ø219х6/315 40.10 40.10

21 22 2Ø219х6/315 3.00 3.00

22 23 2Ø219х6/315 5.00 5.00

23 24 2Ø219х6/315 3.00 3.00

24 25 2Ø219х6/315 34.50 34.50

25 26 2Ø219х6/315 6.00 6.00

26 27 2Ø219х6/315 23.20 23.20

27 28 2Ø219х6/315 2.00 2.00

28 29 2Ø219х6/315 3.00 3.00

29 30 2Ø219х6/315 2.00 2.00

30 31 2Ø219х6/315 19.50 19.50

31 32 2Ø133х4/225 4.00 4.00

32 33 2Ø133х4/225 28.50 28.50

33 34 2Ø133х4/225 2.00 2.00

34 35 2Ø133х4/225 3.00 3.00

35 36 2Ø133х4/225 2.00 2.00

36 37 2Ø133х4/225 24.90 24.90

37 38 2Ø57х3/125 4.00 4.00

38 39 2Ø57х3/125 8.00 8.00

39 40 2Ø57х3/125 2.00 2.00

40 41 2Ø57х3/125 28.00 28.00

41 42
2Ø57х3/125 17.60 17.60

42 43 2Ø57х3/125 13.60 13.60

43 44 2Ø57х3/125 5.00 5.00

44 45 2Ø57х3/125 10.00 10.00

45 46 2Ø57х3/125 23.30 23.30

46 47 2Ø57х3/125 28.50 28.50

47 48 2Ø57х3/125 2.00 2.00

48 49 2Ø57х3/125 3.00 3.00

49 50 2Ø57х3/125 2.00 2.00

50 51 2Ø57х3/125 28.50 28.50

51 52 2Ø57х3/125 28.50 28.50

52 53 2Ø57х3/125 2.00 2.00

53 54 2Ø57х3/125 3.00 3.00

54 55 2Ø57х3/125 2.00 2.00

55 56 2Ø57х3/125 28.50 28.50

56 57 2Ø57х3/125 20.00 20.00

57 58 2Ø57х3/125 4.00 4.00

58 59 2Ø57х3/125 14.60 14.60

59 60 2Ø57х3/125 2.50 2.50

60 61 2Ø57х3/125 9.10 9.10

61 62 2Ø57х3/125 9.60 9.60

14а 63 2Ø57х3/125 7.30 7.30

63 64 2Ø57х3/125 5.70 5.70

64 65 2Ø57х3/125 4.60 4.60

65 66 2Ø57х3/125 2.50 2.50

14а 67 2Ø89х4/160 25.30 25.30

67 68 2Ø89х4/160 2.00 2.00

68 69 2Ø89х4/160 3.00 3.00

69 70 2Ø89х4/160 2.00 2.00

70 71 2Ø89х4/160 24 24.50

71 72 2Ø89х4/160 4.00 4.00

72 73 2Ø89х4/160 17.00 17.00

73 74 2Ø89х4/160 2.00 2.00

147 148 2Ø89х4/160 3.00 3.00

148 149 2Ø89х4/160 3.50 3.50

149 150 2Ø89х4/160 38.50 38.50

150 151 2Ø89х4/160 8.20 8.20

151 152 2Ø89х4/160 26.00 26.00

152 153 2Ø89х4/160 26.00 26.00

153 154 2Ø89х4/160 6.20 6.20

154 155 2Ø89х4/160 7.20 7.20

155 156 2Ø89х4/160 2.50 2.50

134 157 2Ø57х3/125 23.80 23.80

157 158 2Ø57х3/125 5.00 5.00

158 159 2Ø57х3/125 3.30 3.30

159 160 2Ø57х3/125 3.50 3.50

140 161 2Ø57х3/125 23.50 23.50

161 162 2Ø57х3/125 3.00 3.00

162 163 2Ø57х3/125 4.00 4.00

163 164 2Ø57х3/125 14.00 14.00

164 165 2Ø57х3/125 3.50 3.50

162 166 2Ø57х3/125 11.40 11.40

166 167 2Ø57х3/125 4.00 4.00

1 168 2Ø133х4/225 5.20 5.20

168 169 2Ø133х4/225 8.50 8.50

169 170 2Ø133х4/225 4.00 4.00

170 171 2Ø133х4/225 12.50 12.50

171 172 2Ø133х4/225 3.00 3.00

172 173 2Ø133х4/225 3.00 3.00

173 174 2Ø133х4/225 3.00 3.00

174 175 2Ø133х4/225 18.00 18.00

175 175a 2Ø76х3/140 4.00 4.00

175a 176 2Ø76х3/140 21.20 21.20

176 177 2Ø76х3/140 2.50 2.50

177 178 2Ø76х3/140 3.00 3.00

178 179 2Ø76х3/140 2.50 2.50

179 180 2Ø76х3/140 17.50 17.50

180 181 2Ø57х3/125 4.00 4.00

181 182 2Ø57х3/125 16.50 16.50

182 183 2Ø57х3/125 2.50 2.50

183 184 2Ø57х3/125 3.00 3.00

184 185 2Ø57х3/125 2.50 2.50

185 186 2Ø57х3/125 16.50 16.50

186 187 2Ø57х3/125 7.60 7.60

187 188 2Ø57х3/125 6.80 6.80

170 170a 2Ø57х3/125 6.60 6.60

175 196 2Ø57х3/125 6.70 6.70

180 197 2Ø57х3/125 6.80 6.80

175 189 2Ø108х4/180 43.90 43.90

189 190 2Ø108х4/180 14.80 14.80

190 191 2Ø76х3/140 4.00 4.00

191 192 2Ø76х3/140 4.00 4.00

192 193 2Ø76х3/140 5.80 5.80

193 194 2Ø76х3/140 3.90 3.90

194 195 2Ø76х3/140 2.50 2.50

УТ - узел трубопроводов.

ДК - дренажный колодец.

КН - ковер настенный

КНз - ковер наземный.

УП - угол поворота теплотрассы.

К - П-образный компенсатор.

Транзитный провод

Сигнальный провод

Номер характерной точки

Условные обозначения на схеме ОДК
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Электрическая схема подключения терминала "КТ/11"
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Электрическая схема подключения

терминала "КТ-14"
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Электрическая схема подключения терминала "КТ/15"

Схема оперативного дистанционного

контроля М 1: 500

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РП 4

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей
ТК-507 в г.Тараз Жамбылской области

09.23

09.23

09.23

  Инженер.

Н.контр.

ГИП Романенко А.Д.

Махмудов М.

Абдраманова З

Гос.лицензия ПИР19016745

     ТОО "Бакыт таны"

      г. Тараз 2023 год.

38-08-2023.ТС.СОДК

Тепловые сети.

Технологическая часть. Система

оперативного дистанционного контроля
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Формат А1

План тепловых сетей М 1: 500 

74 75 2Ø89х4/160 3.00 3.00

75 76 2Ø89х4/160 2.00 2.00

76 77 2Ø89х4/160 29.50 29.50

77 78 2Ø89х4/160 4.00 4.00

78 79 2Ø89х4/160 6.50 6.50

79 80 2Ø89х4/160 2.50 2.50

80 81 2Ø89х4/160 3.00 3.00

81 82 2Ø89х4/160 2.50 2.50

82 83 2Ø89х4/160 9.50 9.50

83 84 2Ø89х4/160 4.00 4.00

84 85 2Ø76х3/140 9.30 9.30

85 86 2Ø76х3/140 2.50 2.50

86 87 2Ø76х3/140 3.00 3.00

87 88 2Ø76х3/140 2.50 2.50

88 89 2Ø76х3/140 9.50 9.50

89 90 2Ø57х3/125 4.00 4.00

90 91 2Ø57х3/125 23.80 23.80

91 92 2Ø57х3/125 6.00 6.00

92 93 2Ø57х3/125 3.30 3.30

93 94 2Ø57х3/125 9.40 9.40

94 95 2Ø57х3/125 9.50 9.50

95 96 2Ø57х3/125 2.50 2.50

72 97 2Ø57х3/125 4.00 4.00

97 98 2Ø57х3/125 2.00 2.00

98 99 2Ø57х3/125 5.20 5.20

99 100 2Ø57х3/125 2.50 2.50

78 101 2Ø57х3/125 6.00 6.00

101 102 2Ø57х3/125 2.00 2.00

102 103 2Ø57х3/125 6.00 6.00

103 104 2Ø57х3/125 2.50 2.50

84 105 2Ø57х3/125 4.00 4.00

105 106 2Ø57х3/125 2.00 2.00

106 107 2Ø57х3/125 6.30 6.30

107 108 2Ø57х3/125 2.50 2.50

89 109 2Ø57х3/125 4.00 4.00

109 110 2Ø57х3/125 2.00 2.00

110 111 2Ø57х3/125 7.40 7.40

111 112
2Ø57х3/125 2.50 2.50

19 113 2Ø57х3/125 9.10 9.10

113 114 2Ø57х3/125 2.00 2.00

114 115 2Ø57х3/125 5.00 5.00

115 116 2Ø57х3/125 2.50 2.50

25 117 2Ø108х4/180 30.20 30.20

117 118 2Ø108х4/180 2.00 2.00

118 119 2Ø108х4/180 8.00 8.00

119 120 2Ø108х4/180 2.50 2.50

31 121 2Ø57х3/125 5.00 5.00

121 122 2Ø57х3/125 2.00 2.00

122 123 2Ø57х3/125 11.30 11.30

123 124 2Ø57х3/125 2.50 2.50

37 125 2Ø57х3/125 2.00 2.00

125 125а 2Ø57х3/125 4.00 4.00

125a 126 2Ø57х3/125 4.50 4.50

126 127 2Ø57х3/125 14.00 14.00

127 128 2Ø57х3/125 4.70 4.70

128 129 2Ø57х3/125 5.00 5.00

37 130 2Ø133х4/225 25.90 25.90

130 131 2Ø133х4/225 2.50 2.50

131 132 2Ø133х4/225 3.00 3.00

132 133 2Ø133х4/225 2.50 2.50

133 134 2Ø133х4/225 22.50 22.50

134 135 2Ø133х4/225 4.00 4.00

134 136 2Ø133х4/225 35.50 35.50

136 137 2Ø133х4/225 3.50 3.50

137 138 2Ø133х4/225 3.00 3.00

138 139 2Ø133х4/225 3.50 3.50

139 140 2Ø133х4/225 32.50 32.50

140 141 2Ø89х4/160 4.00 4.00

141 142
2Ø89х4/160 30.00 30.00

142 143 2Ø89х4/160 2.00 2.00

143 144 2Ø89х4/160 21.80 21.80

144 145 2Ø89х4/160 9.00 9.00

145 146 2Ø89х4/160 38.50 38.50

146 147 2Ø89х4/160 3.50 3.50

УТ - узел трубопроводов.

ДК - дренажный колодец.

КН - ковер настенный

КНз - ковер наземный.

УП - угол поворота теплотрассы.

К - П-образный компенсатор.

Транзитный провод

Сигнальный провод

Номер характерной точки

Условные обозначения на схеме ОДК
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Термолайн

1

2

3

4

5

6

7

1      Терминал

2      Кабель 3х1.5 NYM

3      Наземный ковер

4      Бетонная шуба

5      Гофрошланг d=50 мм

6      Изолированный трубопровод

7      Подставка для терминала

Обозначения

с

d

b

а

f

е

Основание под ковер

см. строительную часть

Схема установки терминала в

наземном ковере

Соответствие контактов разъема

Обозначение

контактов

разъема

цвету изоляции провода

внуттри терминала

при подключении внешних устройств

выход 1 и 2
выход 3 и 4

а

b

с

d

е

f

коричневый

синий

желто- зеленый

коричневый кембриком

синий с кембриком

желто- зеленый

с кембриком

транзитный провод по потоку Т/н

(вход1)

сигнальный провод по потоку Т/н

(вход1)

металическая труба (вход1)

транзитный провод против потока

Т/н (вход2)

сигнальный провод против потока Т/н

(вход2)

металическая труба (вход2)

транзитный провод по потоку Т/н

(вход3)

сигнальный провод по потоку Т/н

(вход3)

металическая труба (вход3)

транзитный провод против потока

Т/н (вход4)

сигнальный провод против потока Т/н

(вход4)

металическая труба (вход4)

Условные обозначения 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Элементы системы ОДК

Nп/п Ед.изм Примеч.Кол-во

Наземный ковер

шт.

Кабель  соединительный  3х1.5 NYM 

м 915

1

2

3

4

4

м

915
Труба гофрированная из полиэтилена низкого давления Ду 20 мм

Терминал промежуточный "КТ-15Ш" 

шт. 3

Терминал промежуточный "КТ-16" 

шт. 14

5

6

Настенный ковер

шт. 17

7

8

Терминал промежуточный "КТ-11" 

шт. 1

Терминал промежуточный "КТ-14" 

шт. 3

9

м

10.6Труба  Ду 50

Схема оперативного дистанционного

контроля М 1: 500

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РП 5

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей
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Абдраманова З

Гос.лицензия ПИР19016745

     ТОО "Бакыт таны"

      г. Тараз 2023 год.

38-08-2023.ТС.СОДК

Тепловые сети.

Технологическая часть. Система

оперативного дистанционного контроля
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ФОРМАТ: A4  

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ,

ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Спецификация оборудования,

изделий и материалов

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РП 1

09.23

09.23

09.23

  Инженер.

Н.контр.

ГИП Романенко А.Д.

Махмудов М.

Абдраманова З

Гос.лицензия ПИР19016745

     ТОО "Бакыт таны"

      г. Тараз 2023 год.

2

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей
ТК-507 в г.Тараз Жамбылской области

38-08-2023.ТС.СОДК.СО

Тепловые сети.

Технологическая часть. Система

оперативного дистанционного контроля
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Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа

Код продукции Поставщик

Ед.

изме-рени

я

Кол.

Масса

1 ед., кг

Примечание

Система  ОДК

Труба гофрированная из полиэтилена низкого давления Ду20мм

Кабель  соединительный  3х1.5 NYM 915,0

м. 915,0

м.

4

2

1

3

Терминал промежуточный "КТ-16" шт. 14

Наземный ковер шт. 4

Формат  А3

Спецификация изделий,

оборудования и материалов

Кол.уч.Изм. Лист N док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РП 2

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей
ТК-507 в г.Тараз Жамбылской области

09.23

09.23
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  Инженер.

Н.контр.

ГИП Романенко А.Д.

Махмудов М.

Абдраманова З

Гос.лицензия ПИР19016745

     ТОО "Бакыт таны"

      г. Тараз 2023 год.

38-08-2023.ТС.СОДК.СО

Тепловые сети.

Технологическая часть. Система

оперативного дистанционного контроля

2

Терминал промежуточный "КТ-15/Ш" шт. 3

5

Настенный ковер шт. 17

6

Труба Ду50 10,6
м.

7

Учтена в

технолог. части

Терминал промежуточный "КТ-14" шт. 3

Терминал промежуточный "КТ-11" шт. 1

8

9
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