Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17760720-2
Конкурстың атауы:	Инженерлік желілерді реконструкциялау объектілері бойынша жобалау-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу жөніндегі жұмыстар
Лоттың нөмірі:	№ 88118468-ОК1
Лоттың атауы	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	712019.000.000003
Жұмыстың атауы:	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	15775363
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	15775363
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 15 мамырдағы №240 бұйрығына сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Жобаны іске асыру «Қарағанды Су» ЖШС-нің қаражаты есебінен көзделген, қаржыландыру көзі – құрылысқа арналған мемлекеттік инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты).Инженерлік желілерді қайта жаңарту объектілерінің жобалық-сметалық құжаттамасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыстар: 1. Қарағанды қаласы, Күзембаев көшесі бойынша №1 коллекторды қайта жаңғырту; 2. Қарағанды қаласы, Қарағанды-Сұрыптау станциясының көріз желілерін қайта жаңғырту, ВОДЧ-7-ден (Локомотивная көшесі, 155/2 үйінен Дружбы көшесі, 126А үйіне дейінгі көріз) бастап; 3. Қарағанды қаласы, Керамическая көшесі бойынша су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Керамическая көшесі); 4. УЖКХ-дан Ленин ауданы бойынша су құбыры желілерін қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Поспелова көшесі, Абай көшесінен Жамбыл көшесіне дейін, Шакирова көшесі); 5. Қарағанды қаласы, Ермекова көшесі, 30, 32, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/2, 38/2, 40, 44 үйлеріне дейінгі су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Ермекова көшесі, 30-44 үйлер); 6. Қарағанды қаласы, Волгодонская көшесі бойынша су құбырын қайта жаңғырту (Ермолова көшесінен 94-үйге дейін); 7. Қарағанды қаласы, Бакинская көшесі бойынша су құбырын қайта жаңғырту (Новоселов көшесінен 234-үйге дейін); 8. УЖКХ-дан «Кировский ауданы» су құбыры желілерін қайта жаңғырту, Циолковский көшесі бойынша су құбыры (Қарағанды қаласы, Пирогов көшесі, 2-үй – Широкая көшесі, 14-үй; Зелинский көшесі, 1-үй – Широкая көшесі, 54-үй; Читинская көшесі, 1-үй – Широкая көшесі, 34-үй; Ульяновская көшесі, 1-үй – 27-үй; Циолковский көшесі, 1-8 үйлер, 23-32 үйлер); 9. УЖКХ-дан су құбыры желілерін қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Куйбышев көшесі, 1-үйден 23-шағын аудан, 24-үйге дейін); 10. Пришахтинск кентінің №2 шағын ауданы айналасындағы су құбырын, ауруханаға дейінгі және №23 шағын ауданға дейінгі су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Слепоткиден 23-шағын аудан, 8-үйге дейінгі су құбыры); 11. Механическая көшесі, 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А үйлеріне дейінгі су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Б. Жырау даңғылы, 1/9 үйінен Механическая көшесі, 6А үйіне дейін); 12. Квартальный тұйық көшесі бойынша су құбырын қайта жаңғырту (1-үйден Б. Жырау даңғылына дейін) (Қарағанды қаласы, Квартальный тұйық көшесі, 1-үй – Б. Жырау даңғылы); 13. №113 ұңғымадан 1000 резервуарға дейінгі, Прогресса көшесі, 27, 29 үйлеріне дейінгі су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Коцюбинский көшесі, 13-үй – Потанин көшесі, 64-үй – Планетная көшесі, 18-үй; Прогресса көшесі, 52-үй – Баженов көшесі); 14. Федоровка кентіндегі су құбырын, Водопьянов көшесі, 20-22А үйлері бойынша су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Юбилейная көшесі, 21-үй – Орлова көшесі, 99/1 үй); 15. Қарағанды қаласы, Заводская көшесі, 43-55 үйлері бойынша су құбырын қайта жаңғырту (Заводская көшесі, 41-55 үйлер); 16. М-8 айналасындағы су құбырын, Совет ауданы бойынша су құбыры желілерін УЖКХ-дан қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Аманжолова көшесі, 71-71А

	үйлер); 17. Энтузиастов тұйық көшесі бойынша су құбырын, Энтузиастов көшесі бойынша су құбырын, Анжерская, Энтузиастов, Рационализаторов көшелері бойынша №81 кварталдың су құбырын, сондай-ақ Витебская, Бобруйская көшелері және Нарвская көшесі бойынша су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Энтузиастов көшесі, 2-үй – Энтузиастов тұйық көшесі, 10-үй; Рационализаторов көшесі, 8-үй – Энтузиастов тұйық көшесі, 16А үй; Нарвская көшесі, 11-үй – Витебская көшесі, 22-үй); 18. «Березка» санаторийінің жатын корпусына дейінгі су құбырын (бүкіл «Березки» ауданы), М-7 айналасындағы су құбырын, М-9 айналасындағы су құбырын, сондай-ақ Горношахтная көшесі, 13-үй бойынша су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Ботаническая көшесі, 1А үй – Ермекова көшесі, 83/2 – 106/8 үйлер; Ермекова көшесі, 77/2-77 үйлер); 19. Қарағанды қаласы, 28-шағын аудан, Сатыбалдина көшесі бойынша су құбырын қайта жаңғырту (Муканова көшесі, 22-34 үйлер); 20. Қарағанды қаласы, Волочаевская көшесі бойынша су құбырын қайта жаңғырту (Строителей даңғылы, 35-36 үйлер); 21. Ғылым және техника үйлеріне дейінгі су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Строителей даңғылы, 28А үй); 22. Қарағанды қаласының Октябрь ауданы, Бабушкин көшесі, 34-57 үйлері бойынша су құбырын қайта жаңғырту (Бабушкин көшесі, 2-үйден Лиговская көшесіне дейін, Бабушкин көшесі, 34-57 үйлер); 23. Октябрь ауданының ЖРЭП үйлеріне дейінгі су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Бирюзова көшесі, 13-үй – Күзембаев көшесі, 46/2 үй); 24. Қарағанды қаласы, «Голубые Пруды» шағын ауданының 127, 128, 129 үйлеріне дейінгі су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, «Голубые Пруды» шағын ауданы, 4/2 үйден 9-үйге дейін); 25. 17-шағын ауданның 38-40, 44, 45, 48-57 үйлеріне дейінгі су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, 17-шағын аудан, 38-үй, «Алданыш» балабақшасы); 26. Моховая көшесі бойынша су құбырын қайта жаңғырту (Қарағанды қаласы, Р. Люксембург көшесі, 81-үйден Октябрьская көшесі, 55-үйге дейін); 27. «5 торап» сорғы станциясының электрмен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту, «Балкантау» мекенжайы бойынша; Жауапкершіліктің III (төмендетілген) деңгейі. Жобаланатын объектілер бойынша ПИР сметалары конкурстық құжаттамаға қоса беріледі.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	КВЭ өткізу мерзімі мен ұзақтығы 30 жұмыс күнін (күрделі емес объектілер үшін) және 45 жұмыс күнін (күрделі объектілер үшін) құрайды. "Қарағанды Су" ЖШС-нің жылдық инвестициялық бағдарламасын уақтылы орындау мақсатында, сондай-ақ жобалаудың қысылған мерзімдері мен жобаланатын объектілердің жауапкершілік деңгейін ескере отырып, сараптамадан өту кезеңдері бойынша мерзімдерді бөлу сарапшылар үшін белгіленеді: - Тапсырыс берушіге дәлелді ескертулер беру үшін-сараптама порталында шарт жасалған күннен бастап 7 жұмыс күні (яғни, ескертулерді электрондық мекенжайға беру арқылы порталда ресми ескертулер шыққанға дейін proekt_karsu@mail.ru); - порталда ресми ескертулер шыққанға дейін жобалаушылардың дәлелді ескертулеріне жауаптарды қарастыру; - қажет болған жағдайда Тапсырыс берушіге және жобалаушыларға сарапшылардың ескертулерін толық түзету үшін 5 жұмыс күні беріледі (яғни порталда ресми ескертулер берілгеннен кейін 5 жұмыс күні); – жиынтық сметалық құжаттаманы қарауды аяқтау және сараптамалық қорытындыны дайындау және ресімдеу үшін-5 жұмыс күні; – КВЭ-ні толық аяқтау және шартта көзделген құжаттаманы тапсыру және қабылдау актісін ресімдеу үшін-5 жұмыс күні. Көрсетілген мерзімдер бұзылған жағдайда, оның ішінде ескертулер беру және ескертулерге жауаптарды қарау бойынша шарт біржақты тәртіппен бұзылады. Сараптамалық жұмыстардың нәтижелері бойынша Тапсырыс берушіге беру: - оны іске асыру үшін қаралған құжаттаманы бекітуге ұсынымы бар сараптамалық қорытынды; - құжаттама бойынша Сараптамалық жұмыстар жүргізілгеннен кейін, сараптамалық қорытынды берілгеннен кейін құжаттаманы құжаттаманың тиісті бөлімдеріне (бөліктеріне) жауапты сарапшылардың электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылсын. Шартқа қол қойылғаннан кейін объектілерді басқа (инженерлік желілер бойынша ұқсас жобаларға), оның ішінде КВЭ өткізу құнын төмендете отырып ауыстыруға болады. КВЭ - ні уақтылы өткізу және ескертулерді пысықтау үшін жұмыс уақытында сарапшылар Тапсырыс берушілермен және жобалаушылармен телефон қоңыраулары және whatsapp арқылы байланысқа шығуға тиіс. Қажет болған жағдайда сараптаманың ескертулері бойынша түсініктеме беру. Дәлелді ескертулер нормативке сілтеме жасай отырып, ҚР заңнамасына қатаң сәйкес берілсін. КВЭ өткізілгеннен кейін электрондық мекенжайға proekt_karsu@mail.ru сараптамалық қорытынды берген сарапшылардың аттестаттарын жіберу. Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстардың актісіне Тапсырыс беруші сараптамалық қорытындының жұмыс жобасына сәйкестігін тексергеннен кейін қол қойылады. Ескертулер болған жағдайда түзетілген сараптамалық қорытынды 1 жұмыс күні ішінде берілсін.

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"
№ конкурса:	№ 17760720-2
Наименование конкурса:	Работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам реконструкции инженерных сетей
Номер лота:	№ 88118468-ОК1
Наименование лота:	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	712019.000.000003
Наименование работы:	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	15775363
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	15775363
Срок выполнения работы:	Согласно приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2026 года №240
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Реализация проекта предусмотрена за счет средств ТОО «Қарағанды Су», государственные инвестиции в строительство (средства субъектов квазигосударственного сектора). Работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам реконструкции инженерных сетей: 1. Реконструкция Коллектора 1 по ул.Кузембаева, г.Караганда; 2. Реконструкция канализационных сетей ст.Караганда-Сортировочная от ВОДЧ-7 (Канализация от д.155/2 ул.Локомотивная до д.126а ул. Дружбы), г.Караганда; 3. Реконструкция водопровода по ул. Керамическая (г.Караганда, ул. Керамическая); 4. Реконструкция водопроводные сети по Ленинскому району от УЖКХ (г.Караганда, ул. Поспелова, от ул. Абая до ул. Жамбыла, ул. Шакирова); 5. Реконструкция водопровода к домам ул. Ермекова, 30,32,34,34/1,34/2,36, 36/2,38/2,40,44 (г.Караганда, ул. Ермекова, д.30-44); 6. Реконструкция водопровода ул. Волгодонская (г.Караганда, ул. Волгодонская от ул. Ермоловой до д. 94); 7. Реконструкция водопровода ул. Бакинская (г.Караганда, ул. Бакинская до ул. Новоселов до д.234); 8. Реконструкция водопроводных сетей "Кировский район от УЖКХ", вод-д по ул. Циолковского (г.Караганда, ул. Пирогова 2 - Широкая 14, ул. Зелинского 1 - Широкая 54, ул. Читинская 1- Широкая 34, ул. Ульяновская 1 - 27, ул. Циолковского 1 -8, 23 - 32); 9. Реконструкция водопроводных сетей от УЖКХ (г.Караганда, ул. Куйбышева, д.1, до 23 мкр. д.24); 10. Реконструкция водопровода вокруг микр.2 пос. Пришахтинск, вод-д к больнице, мкр.23 (г.Караганда, вод-д от Слепотки до мкр. 23 д.8); 11. Реконструкция водопровода к д. Механическая, д. 4,4а,4б,6,6а,8,8а,10,10а (г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.1/9 - ул. Механическая, д.6а); 12. Реконструкция водопровода пер. Квартальный (от д.1 до пр.Б.Жырау) (г.Караганда, пер.Квартальный, д.1 - пр. Б.Жырау); 13. Реконструкция водопровода от скв.113 до 1000 резер, вод-д к д.Прогресса, 27,29 (г.Караганда, ул.Коцюбинского д. 13 - ул.Потанина д.64 - Планетная 18, ул.Прогресса 52 - ул.Баженова); 14. Реконструкция водопровода пос.Федоровка, вод-д ул. Водопьянова, д.20-22а (г.Караганда, ул. Юбилейная, д.21-ул. Орлова, д.99/1); 15. Реконструкция водопровода ул. Заводская, д.43-55 (г.Караганда, ул. Заводская, д.41-55); 16. Реконструкция водопровода вокруг М-8, вод.сети по Советскому р-ну (от УЖКХ) (г.Караганда, ул.Аманжолова, д.71-71а); 17. Реконструкция водопровода по пер. Энтузиастов, вод-д по ул. Энтузиастов, вод-д кв. 81 по ул. Анжерская, Энтузиастов, Рационализаторов и водопровода по ул. Витебской, Бобруйской, вод-д ул. Нарвская (г.Караганда, ул.Энтузиастов 2 - пер.Энтузиастов 10, ул.Рационализаторов 8 - пер.Энтузиастов 16а, ул. Нарвская 11 - ул. Витебская 22); 18. Реконструкция водопровода к спальному корпусу санатория «Березка» (весь район «Березки»), вод-д вокруг М-7, Вод-д вокруг М-9, вод-д по ул. Горношахтная,13 (г.Караганда, Ботаническая 1а - ул.Ермекова 83/2 - 106/8, ул.Ермекова 77/2-77); 19. Реконструкция водопровода по ул. Сатыбалдина м-на 28

	(г.Караганда, ул. Муканова, д.22-34); 20. Реконструкция водопровода ул. Волочаевская (г.Караганда, пр. Строителей, д. 35-36); 21. Реконструкция водопровода дома Науки и техники (г.Караганда, пр. Строителей, д.28а); 22. Реконструкция водопровода Октябрьского района, ул. Бабушкина, д. 34-57 (г.Караганда, ул. Бабушкина, д. 2 до ул. Лиговская, ул. Бабушкина, д. 34-57); 23. Реконструкция водопровода к домам ЖРЭП Октябрьского района (г.Караганда, ул.Бирюзова, д.13 - ул. Кузембаева, д.46/2); 24. Реконструкция водопровода к домам 127,128,129 мкр. Голубые Пруды (г.Караганда, мкр. Голубые Пруды, д.4/2 до д.9); 25. Реконструкция водопровода 17 мкр. к домам 38-40,44,45,48-57 (г.Караганда, 17мкр. д.38 д/сада "Алданыш"); 26. Реконструкция водопровода по ул.Моховой (г. Караганда, ул. Моховая, от ул. Р.Люксембург, д.81 до ул. Октябрьской, д.55); 27. Реконструкция электроснабжения насосной станции "5 узел" по адресу "Балкантау; III (пониженный) уровня ответственности. Сметы ПИР по проектируемым объектам приложены к конкурсной документации.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Сроки и продолжительность проведения КВЭ составят 30 рабочих дней (для не сложных объектов). В целях своевременного исполнения годовой Инвестиционной программы ТОО «Қарағанды Су», а также учитывая сжатые сроки проектирования и уровень ответственности проектируемых объектов, распределение сроков по стадиям прохождения экспертизы устанавливается для экспертов: - для выдачи мотивированных замечаний заказчику - 7 рабочих дней со дня заключения договора на портале экспертизы (т.е. до выхода официальных замечаний на портале посредством передачи замечаний на электронный адрес proekt_karsu@mail.ru); - до выхода официальных замечаний на портале рассмотреть ответы на мотивированные замечания от проектировщиков; - при необходимости, заказчику и проектировщикам будет отведено 5 рабочих дней для полного исправления замечаний экспертов (т.е. 5 рабочих дней после выдачи официальных замечаний на портале); - для завершения рассмотрения сводной сметной документации и подготовки и оформления экспертного заключения – 5 рабочих дней; - для полного завершения КВЭ и оформления акта сдачи и приемки документации, предусмотренной договором – 5 рабочих дней. При нарушении указанных сроков, в том числе, по выдаче замечаний и рассмотрению ответов на замечания, договор будет расторгнут в одностороннем порядке. По результатам экспертных работ выдать Заказчику: - экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренной Документации для ее реализации; -после проведения экспертных работ по Документации, после выдачи экспертного заключения, удостоверить Документацию электронно-цифровой подписью экспертов, ответственных за соответствующие разделы (части) Документации. После подписания договора возможна замена объектов на другие (похожие проекты по инженерным сетям), в том числе, с уменьшением стоимости проведения КВЭ. Для своевременного проведения КВЭ и отработки замечаний, в рабочее время экспертам выходить на связь посредством телефонных звонков и whatsapp с заказчиками и проектировщиками. При необходимости давать разъяснения по замечаниям экспертизы. Мотивированные замечания выдавать в строгом соответствии с законодательством РК со ссылкой на норматив. После проведения КВЭ на электронный адрес proekt_karsu@mail.ru направить аттестаты экспертов, выдавших экспертное заключение. Акт выполненных работ на портале государственных закупок будет подписан после проверки заказчиком экспертного заключения на соответствие с рабочим проектом. В случае имеющихся замечаний, выдать исправленное экспертное заключение в течение 1 рабочего дня.