Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88494308
Лоттың атауы	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	712019.000.000003
Жұмыстың атауы:	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	2016012
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	2016012
Жұмыстарды орындау мерзімі:	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 15 мамырдағы №240 бұйрығына сәйкес
Жұмыстарды орындау орны:	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ТОО "Қарағанды Су"
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	Жобаны іске асыру ТОО «Қарағанды Су» қаражаты есебінен көзделген, құрылысқа арналған мемлекеттік инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты). Мына объект бойынша жобалау-сметалық құжаттамаға кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу жөніндегі жұмыстар: ТОО «Қарағанды Су» СВиО рельс маңы қоймасын күрделі жөндеу. Жауапкершіліктің II (қалыпты) деңгейі. Жобаланатын объект бойынша жобалау-іздестіру жұмыстарының (ЖІЖ) сметасы конкурстық құжаттамаға қоса берілген..

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	КВЭ өткізу мерзімі мен ұзақтығы 30 жұмыс күнін (күрделі емес объектілер үшін) және 45 жұмыс күнін (күрделі объектілер үшін) құрайды. "Қарағанды Су" ЖШС-нің жылдық инвестициялық бағдарламасын уақтылы орындау мақсатында, сондай-ақ жобалаудың қысылған мерзімдері мен жобаланатын объектілердің жауапкершілік деңгейін ескере отырып, сараптамадан өту кезеңдері бойынша мерзімдерді бөлу сарапшылар үшін белгіленеді: - Тапсырыс берушіге дәлелді ескертулер беру үшін-сараптама порталында шарт жасалған күннен бастап 7 жұмыс күні (яғни, ескертулерді электрондық мекенжайға беру арқылы порталда ресми ескертулер шыққанға дейін proekt_karsu@mail.ru); - порталда ресми ескертулер шыққанға дейін жобалаушылардың дәлелді ескертулеріне жауаптарды қарастыру; - қажет болған жағдайда Тапсырыс берушіге және жобалаушыларға сарапшылардың ескертулерін толық түзету үшін 5 жұмыс күні беріледі (яғни порталда ресми ескертулер берілгеннен кейін 5 жұмыс күні); – жиынтық сметалық құжаттаманы қарауды аяқтау және сараптамалық қорытындыны дайындау және ресімдеу үшін-5 жұмыс күні; – КВЭ-ні толық аяқтау және шартта көзделген құжаттаманы тапсыру және қабылдау актісін ресімдеу үшін-5 жұмыс күні. Көрсетілген мерзімдер бұзылған жағдайда, оның ішінде ескертулер беру және ескертулерге жауаптарды қарау бойынша шарт біржақты тәртіппен бұзылады. Сараптамалық жұмыстардың нәтижелері бойынша Тапсырыс берушіге беру: - оны іске асыру үшін қаралған құжаттаманы бекітуге ұсынымы бар сараптамалық қорытынды; - құжаттама бойынша Сараптамалық жұмыстар жүргізілгеннен кейін, сараптамалық қорытынды берілгеннен кейін құжаттаманы құжаттаманың тиісті бөлімдеріне (бөліктеріне) жауапты сарапшылардың электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылсын. Шартқа қол қойылғаннан кейін объектілерді басқа (инженерлік желілер бойынша ұқсас жобаларға), оның ішінде КВЭ өткізу құнын төмендете отырып ауыстыруға болады. КВЭ - ні уақтылы өткізу және ескертулерді пысықтау үшін жұмыс уақытында сарапшылар Тапсырыс берушілермен және жобалаушылармен телефон қоңыраулары және whatsapp арқылы байланысқа шығуға тиіс. Қажет болған жағдайда сараптаманың ескертулері бойынша түсініктеме беру. Дәлелді ескертулер нормативке сілтеме жасай отырып, ҚР заңнамасына қатаң сәйкес берілсін. КВЭ өткізілгеннен кейін электрондық мекенжайға proekt_karsu@mail.ru сараптамалық қорытынды берген сарапшылардың аттестаттарын жіберу. Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстардың актісіне Тапсырыс беруші сараптамалық қорытындының жұмыс жобасына сәйкестігін тексергеннен кейін қол қойылады. Ескертулер болған жағдайда түзетілген сараптамалық қорытынды 1 жұмыс күні ішінде берілсін.

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"
Номер лота	88494308
Наименование лота:	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	712019.000.000003
Наименование работы:	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	2016012
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	2016012
Срок выполнения работы:	Согласно приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2026 года №240
Место выполнения работы:	Карагандинская область, г.Караганда ТОО "Қарағанды Су"
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Реализация проекта предусмотрена за счет средств ТОО «Қарағанды Су», государственные инвестиции в строительство (средства субъектов квазигосударственного сектора). Работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт прирельсового склада СВиО ТОО «Қарағанды Су». II (нормальный) уровня ответственности. Смета ПИР по проектируемому объекту приложена к конкурсной документации.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Сроки и продолжительность проведения КВЭ составят 30 рабочих дней (для не сложных объектов). В целях своевременного исполнения годовой Инвестиционной программы ТОО «Қарағанды Су», а также учитывая сжатые сроки проектирования и уровень ответственности проектируемых объектов, распределение сроков по стадиям прохождения экспертизы устанавливается для экспертов: - для выдачи мотивированных замечаний заказчику - 7 рабочих дней со дня заключения договора на портале экспертизы (т.е. до выхода официальных замечаний на портале посредством передачи замечаний на электронный адрес proekt_karsu@mail.ru); - до выхода официальных замечаний на портале рассмотреть ответы на мотивированные замечания от проектировщиков; - при необходимости, заказчику и проектировщикам будет отведено 5 рабочих дней для полного исправления замечаний экспертов (т.е. 5 рабочих дней после выдачи официальных замечаний на портале); - для завершения рассмотрения сводной сметной документации и подготовки и оформления экспертного заключения – 5 рабочих дней; - для полного завершения КВЭ и оформления акта сдачи и приемки документации, предусмотренной договором – 5 рабочих дней. При нарушении указанных сроков, в том числе, по выдаче замечаний и рассмотрению ответов на замечания, договор будет расторгнут в одностороннем порядке. По результатам экспертных работ выдать Заказчику: - экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренной Документации для ее реализации; - после проведения экспертных работ по Документации, после выдачи экспертного заключения, удостоверить Документацию электронно-цифровой подписью экспертов, ответственных за соответствующие разделы (части) Документации. После подписания договора возможна замена объектов на другие (похожие проекты по инженерным сетям), в том числе, с уменьшением стоимости проведения КВЭ. Для своевременного проведения КВЭ и отработки замечаний, в рабочее время экспертам выходить на связь посредством телефонных звонков и whatsapp с заказчиками и проектировщиками. При необходимости давать разъяснения по замечаниям экспертизы. Мотивированные замечания выдавать в строгом соответствии с законодательством РК со ссылкой на норматив. После проведения КВЭ на электронный адрес proekt_karsu@mail.ru направить аттестаты экспертов, выдавших экспертное заключение. Акт выполненных работ на портале государственных закупок будет подписан после проверки заказчиком экспертного заключения на соответствие с рабочим проектом. В случае имеющихся замечаний, выдать исправленное экспертное заключение в течение 1 рабочего дня.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.