SANA 2025.10Д от 09.10.2025 г.

Цена региона Восточно-Казахстанская область Глубоковский район

ВНЦ РК 9.1.1-001-2024, Приложение В

Форма 1

Заказ 10-11-25

Наименование

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ушановского сельского округа Глубоковского района ВКО"

(наименование организации)

Утверждена

Аким **Кадырбаев Д.Д.**

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету **151 055,416** тыс тенге

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость **20 819,392** тыс тенге

Распоряжение №32

(ссылка на документ об утверждении)

"28" 10 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости на средний/текущий ремонт автомобильных дорог

Средний ремонт ул.Школьная (0-0,776км), ул.Уалиханова (0-0,8км), ул.Планерная (0-0,55км), ул.Степная (0-0,44км) ул.Сейфуллина (0-0,94) в с.Степное Глубоковского района ВКО

(наименование объекта)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость,тыс. тенге
			ремонтно-строительных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную ведомственную экспертизу 514405тг/1,12/1,0388			442,135	442,135
		Итого по части I в текущих ценах			442,135	442,135
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

	2-01	Средний ремонт ул.Школьная (0-0,776км), ул.Уалиханова (0-0,8км), ул.Планерная (0-0,55км), ул.Степная (0-0,44км) ул.Сейфуллина (0-0,94) в с.Степное Глубоковского района Восточно-Казахстанской области	109 238,629			109 238,629
		Итого по главе 2	109 238,629			109 238,629
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	109 238,629			109 238,629
		сметная з/плата				6 987,136
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,061
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	109 238,629			109 238,629
		Сметная прибыль (5)%	5 461,931			5 461,931
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 184,773			2 184,773
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	116 885,333			116 885,333
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г. (116885,333+0*0,2)*2,90%			3 389,675	3 389,675
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.			3 389,675	3 389,675
		Итого в текущих ценах	**116 885,333**		**3 831,810**	**120 717,143**
		в том числе				
		Часть I, всего			**442,135**	**442,135**
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		Средства на комплексную ведомственную экспертизу 514405тг/1,12/1,0388, всего			442,135	442,135
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - 100%			*442,135*	*442,135*
		Часть II, III, всего	**116 885,333**		**3 389,675**	**120 275,008**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - 100%	*116 885,333*		*3 389,675*	*120 275,008*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**459,290**	**459,290**
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную ведомственную экспертизу 514405тг/1,12/1,0388, всего			459,290	459,290
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)			*459,290*	*459,290*
		Часть II, III, всего	**126 119,274**		**3 657,459**	**129 776,733**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,079000000)	*126 119,274*		*3 657,459*	*129 776,733*
		Итого по части I, II, III	**126 119,274**		**4 116,749**	**130 236,023**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал			*459,290*	*459,290*
		- 2026 г. 2 квартал	*126 119,274*		*3 657,459*	*129 776,733*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**20 819,392**	**20 819,392**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - (НДС-12%)			*55,115*	*55,115*
		- 2026 г. 2 квартал - (НДС-16%)			*20 764,277*	*20 764,277*
		Всего по сводному сметному расчету	**126 119,274**		**24 936,141**	**151 055,416**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал			*514,405*	*514,405*
		- 2026 г. 2 квартал	*126 119,274*		*24 421,736*	*150 541,011*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Главный специалист **Мухаметжанова А.Т.**