

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17769074-2
Конкурстың атауы:	«Астана қаласы, Тұран даңғылы, 75 мекенжайында орналасқан Энергия үнемдеу технологияларын көрсету орталығы үшін жылумен жабдықтау желілерін салу» нысаны бойынша техникалық қадағалау қызметтерін мемлекеттік сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88230719-КРБС1
Лоттың атауы	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	711220.000.000004
Қызметтің атауы:	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	2042257
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	2042257
Қызмет көрсету мерзімі	келісім-шарт күшіне енген сәттен бастап құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталғанға дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1. Объектінің құрылысы кезінде техникалық қадағалау бойынша инжинирингтік қызметтер бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға, Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне, Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 22 маусымдағы № 321 бұйрығымен бекітілген «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларына», сондай-ақ жылумен жабдықтау желілерінің құрылысы кезінде техникалық қадағалау қызметтерін реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. 2. Жылу торабын монтаждау жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес (жылу энергиясын есепке алу торабымен және ыстық сумен жабдықтауды автоматты реттеу жүйесімен бірге), сондай-ақ ҚР ҚНЖЕ 3.01-01-2013 «Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және салу» құрылыс нормаларына және құрылыс саласындағы еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы стандарттарына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. 3. Технологиялық шешім: жұмыстар ҚР ҚН талаптарына сәйкес орындалуы тиіс 1.03-00-2022 " Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру"; ҚНЖЕ 3.05.03-85" Жылу желілері", ҚР БК 4.02-04-2003 " жылу желілері. Индустриялық өндірістің полиуретанды көбік оқшаулағышы бар болат құбырларды арнасыз төсеу желілерін жобалау және салу " және құрылыс саласындағы қолданыстағы басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес орындалуға тиіс. 4. Объектілерде қолданылатын Құрылыс материалдарының, конструкциялары мен бұйымдарының сапасын тексеру, оларды Қазақстан Республикасында қолданылатын стандарттарға және басқа да нормативтік техникалық құжаттарға сәйкес зертханалық сынауды ұйымдастыру. 5. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, қолданылатын материалдардың, бұйымдардың, конструкциялар мен жабдықтардың сапасын, олардың жобалау құжаттамасының, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне қосылудың техникалық шарттарына, техникалық регламенттердің талаптарына, инженерлік іздестіру нәтижелеріне сәйкестігін, олардың сапасын растайтын құжаттардың (паспорттардың, сертификаттардың, сынақ нәтижелерінің) болуы мен дұрыс ресімделуін тұрақты негізде тексеру, сондай-ақ кіру бақылауының құжатталған нәтижелері, ақаулар мен бұзушылықтарды уақтылы анықтау, олар туралы Тапсырыс беруші мен мердігерді хабардар ету. 6. Мердігер дайындаған күнтізбелік жұмыс жоспарларын қарау және Тапсырыс берушіге бекітуге ұсыну. Тапсырыс берушіге құрылыстың іске асырылу барысы туралы жоспарлы және жоспардан тыс есептілікті ұсыну. Жұмыстарды жүргізу қарқынының бекітілген кестеге сәйкестігін, объектілерді материалдық ресурстармен және техникалық құралдармен жинақтау барысын, білікті жұмыс күшімен қамтамасыз етілуін бағалау. 7. Объектілерде жұмыс істейтін машиналар мен механизмдердің есебін жүргізу, олардың техникалық жарамдылығын және мердігердің конкурстық өтінімінде көрсетілген тізбеге сәйкестігін бағалау. 8. Мердігердің уақытша ғимараттары мен құрылыстарын, қойма шаруашылығын және шағын механикаландыру құралдарын олардың жобаның және
--	--

	мердігерлік шарттың талаптары мен талаптарына сәйкестігін тексеру және бағалау. 9. Бекітілген сметаға сәйкес орындалған жұмыстардың көлемін және олардың құнын тексеру және аралық төлем кезінде немесе мердігермен түпкілікті есеп айырысу кезінде орындалған жұмыстарды қабылдау актілерін растау. 10. Тапсырыс берушіге жобаның іске асырылу барысы, мердігердің қызметі, жұмыс сапасы, бөлінген қаражаттың игерілуі және болашаққа болжамдар туралы мерзімді есептерді ұсыну. 11. Тапсырыс берушіні мердігерлік Шартты іске асыруға қатысты туындаған немесе туындауы мүмкін проблемалар туралы хабардар ету және ұсынымдар беру. 12. Тапсырыс берушіге жұмысты уақытында аяқтау үшін қажетті ұсыныстарды ұсыну, қабылданған ұсыныстар бойынша барлық қажетті құжаттарды дайындау. 13. Мердігерге уақтылы көмек көрсету және мердігерлік шарттарды орындауға, материалдар мен бұйымдардың сапасын бағалауға, бөлу жұмыстары мен атқарушылық түсірілімдерді жүргізуге қатысты мәселелер бойынша қажетті ұсынымдар беру. 14. Техникалық есептер мен қорытындыларды дайындауды және бекітуді, жұмыстарды жүргізу барысын уақтылы құжаттауды қамтамасыз ету. Орындалған жұмыс көлеміне мерзімдік және түпкілікті өлшеулер жүргізу және олардың мердігердің есептеріне сәйкестігі туралы қорытындылар беру. 15. Барлық кепілдік құжаттары мен сертификаттардың барлық материалдарға, конструкцияларға, жабдықтарға қабылдануын және сақталуын қамтамасыз ету және оларды жобалар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге беру. 16. Объектіні салумен аяқталған тексерулерді, тексерулерді және қажет болған жағдайда сынақтарды жүргізу, ескертулер ұсыну, мердігердің оларды толық жоюын қамтамасыз ету және белгіленген тәртіппен Тапсырыс берушіге объектілерді пайдалануға қабылдау туралы ұсынымдар беру. 17. Мердігердің анықталған ақауларды жою, сапасыз немесе уақтылы орындалмаған жұмыстар үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды ұстап қалу бойынша кепілдік міндеттемелерін орындауын тексеру. 18. Технологиялық операциялардың құрамы мен орындалу сапасының сәйкестігін инспекциялық бақылау. Жасырын жұмыстарды куәландыруға және бағалауға қатысу (мердігердің жауапты өкілімен бірлесіп), қажет болған жағдайда бақылау өлшемдері мен сынақтарына қатысу, мердігердің жауапты өкілімен бірлесіп жасырын жұмыстарды куәландыру актісіне қол қою. 19. Жауапты конструкцияларды аралық қабылдауға қатысу (мердігердің жауапты өкілімен бірлесіп), қажет болған жағдайда бақылау өлшемдері мен сынақтарына қатысу, оларды қабылдау актісіне қол қою (мердігердің жауапты өкілімен бірлесіп). 20. Жауапты конструкцияларды аралық қабылдау кезінде геодезиялық атқару схемаларының дұрыстығын бағалау (қажет болған жағдайда – конструкциялар элементтерінің орналасу дәлдігін іріктеп бақылаумен). 21. Жасырын жұмыстарға актілер ресімделгенге дейін және жауапты конструкцияларды аралық қабылдағанға дейін одан әрі жұмыстар жүргізуге тыйым салу жөніндегі талаптардың сақталуын қадағалау. 22. Мердігердің атқарушылық техникалық құжаттаманың бар болуын және дұрыс жүргізілуін бақылау. 23. Мердігердің
--	---

	мемлекеттік қадағалау және авторлық қадағалау органдарының нұсқаулары мен нұсқамаларын орындауын бақылау. 24. Жұмыстардың жекелеген түрлерін, ғимараттардың, құрылыстардың және тұтастай объектінің құрылымдық элементтерін қабылдау кезінде анықталған ақаулар мен кемшіліктерді уақтылы жоюды бақылау. 25. Мемлекеттік қадағалау органдары жүргізетін тексерулерге, оның ішінде монтаждауға түсетін жабдықтың жай-күйі мен жобаға сәйкестігін бағалауға, оны монтаждау сапасын бағалауға, кешенді сынау мен қабылдауға қатысу. 26. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына ақы төлеуге ұсынылған жұмыс құжаттамасының көлемдерінің және орындалу мерзімдерінің сәйкестігін бақылау; қабылданған және төленген құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемі мен құнын, сондай-ақ Орындаушы сапасыз орындаған жұмыстардың көлемі мен құнын және ақауларды жоюға және қайта өңдеуге арналған шығындарды есепке алуды жүргізу (Тапсырыс берушінің арнайы тапсырмасы бойынша орындалады). 27. Консервациялауға жататын объектілерді куәландыруға және объектілердің құрылысын консервациялауға немесе уақытша тоқтатуға құжаттаманы ресімдеуге, сондай-ақ жұмыстарды қайта бастау үшін орындаушыларға беру кезінде объектілердің техникалық жай-күйін бағалауға қатысу. 28. Құрылыс объектілеріндегі авариялық жағдайдың барлық жағдайлары және аварияларды жою жөніндегі жұмыстардың көлемі туралы мемлекеттік қадағалау органдарына хабарлау.
--	---

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	1. Инжиниринговые услуги по техническому надзору при строительстве объекта должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, Строительным кодексом Республики Казахстан, Правилами оказания инжиниринговых услуг в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности утвержденными приказом и.о.Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 22 июня 2026 года3 321, а также иными нормативно-правовыми актами, регулирующими услуги технического надзора при строительстве сетей теплоснабжения. 2. Монтаж теплового узла согласно ПСД (с узлом учета тепло энергии и погодозависимой теплоподачи и автоматического регулирования горячего водоснабжения) в соответствии со стандартами в области охрана труда и техника безопасности в строительстве, СНиП РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов». 3. Технологическое решение: Работы должны выполняться в соответствии с требованиями: СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП РК 4.02-04-2003 «Тепловые сети. Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства» и другими действующими нормативами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства в РК. 4. Проверка качества применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, организация их лабораторного испытания в соответствии со стандартами и другими нормативно техническими документами, действующими в Республике Казахстан. 5. На постоянной основе проверка качества строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременное выявление дефектов и нарушений, информирование о них заказчика и подрядчика. 6. Рассмотрение и представление на утверждение заказчику подготовленных подрядчиком календарных планов работ. Представление плановой и внеплановой отчетности заказчику о ходе реализации строительства. Оценка соответствия темпов производства работ утвержденному графику, хода комплектации объектов материальными ресурсами и техническими средствами, обеспеченности квалифицированной рабочей силой. 7. Ведение учета машин и механизмов, работающих на объектах, оценка их технической пригодности и соответствия перечню, указанному в конкурсной заявке подрядчика. 8. Проверка и оценка временных зданий и сооружений, складского хозяйства и средств малой механизации подрядчика на их соответствие условиям и требованиям проекта и договора подряда. 9. Проверка объемов
--	--

	выполненных работ и их стоимости в соответствии с утвержденной сметой и заверение актов приемки выполненных работ при промежуточной оплате или при окончательном расчете с подрядчиком. 10. Представление заказчику периодических отчетов о ходе реализации проекта, деятельности подрядчика, качестве работ, об освоении выделенных средств и прогнозах на будущее. 11. Информирование заказчика о возможных проблемах, которые возникли или могут возникнуть в отношении реализации договора подряда и выдача рекомендаций. 12. Представление заказчику предложений, необходимых для завершения работ в срок, подготовка всех необходимых документов по принятым предложениям. 13. Представление подрядчику своевременной помощи и выдача необходимых рекомендаций по вопросам, касающимся исполнения договоров подряда, оценке качества материалов и изделий, проведению разбивочных работ и исполнительных съемок. 14. Обеспечение подготовки и утверждения технических отчетов и сводок, своевременного документирования хода производства работ. Проведение периодических и окончательных измерений выполненных объемов работ и выдача заключений об их соответствии отчетам подрядчика. 15. Обеспечение приемки и сохранности всех гарантийных документов и сертификатов на все материалы, конструкции, оборудование и их передача заказчику по окончании проектов. 16. Проведение осмотров, обследований и, при необходимости, испытаний законченных строительством объекта, предъявление замечаний, обеспечение их полного устранения подрядчиком и в установленном порядке представление рекомендации заказчику о приемке объектов в эксплуатацию. 17. Проверка выполнения подрядчиком гарантийных обязательств по устранению выявленных дефектов, удержания штрафов и пени за некачественно или несвоевременно выполненные работы. 18. Инспекционный контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций. Участие в освидетельствовании и оценке скрытых работ (совместно с ответственным представителем подрядчика), при необходимости, контрольных измерений и испытаний, подписание совместно с ответственным представителем подрядчика акта освидетельствования скрытых работ. 19. Участие в промежуточной приемке ответственных конструкций (совместно с ответственным представителем подрядчика), при необходимости, контрольных измерений и испытаний, подписание акта их приемки (совместно с ответственным представителем подрядчика). 20. Оценка достоверности геодезических исполнительных схем при промежуточной приемке ответственных конструкций (при необходимости – с выборочным контролем точности положения элементов конструкций). 21. Надзор за соблюдением требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на скрытые работы и промежуточной приемки ответственных конструкций. 22. Контроль наличия и правильности ведения подрядчиком исполнительной технической документации. 23. Контроль исполнения подрядчиком указаний и предписаний органов государственного надзора и авторского надзора. 24. Контроль за
--	---

	своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом. 25. Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, в том числе в оценке состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании и приемке. 26. Контроль за соответствием объемов и сроков выполнения предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации; проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных исполнителем работ и затрат на устранение дефектов и переделки (выполняется по специальному поручению заказчика). 27. Участие в освидетельствовании объектов, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства объектов, а также в оценке технического состояния объектов при передаче их исполнителям для возобновления работ. 28. Извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий.
--	---

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства"
Наименование организатора	Акционерное общество "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства"
№ конкурса:	№ 17769074-2
Наименование конкурса:	Государственный закуп услуг по технадзору на строительство объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для демонстрационного центра энергосберегающих технологии расположенного по адресу: г.Астана, проспект Туран 75».
Номер лота:	№ 88230719-КРБС1
Наименование лота:	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	711220.000.000004
Наименование услуги:	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	2042257
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	2042257
Срок оказания услуги:	с момента вступления в силу договора и до завершения строительно-монтажных работ
Размер авансового платежа:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Инжиниринговые услуги по техническому надзору при строительстве объекта должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709. и Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, а также СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП РК 4.02-04-2003 «Тепловые сети. Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой изоляцией промышленного производства» и другими действующими нормативами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства в РК. 2. Монтаж теплового узла согласно ПСД (с узлом учета тепло энергии и погодозависимой теплоподачи и автоматического регулирования горячего водоснабжения) СН и П РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»; СН и П РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Застройка городских и сельских поселений»; «Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». 3. Технологическое решение: Работы должны выполняться в соответствии с требованиями: СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП РК 4.02-04-2003 «Тепловые сети. Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой изоляцией промышленного производства» и другими действующими нормативами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства в РК. 4. Проверка качества применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, организация их лабораторного испытания в соответствии со стандартами и другими нормативно техническими документами, действующими в Республике Казахстан. 5. На постоянной основе проверка качества строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременное выявление дефектов и нарушений, информирование о них заказчика и подрядчика. 6. Рассмотрение и представление на утверждение заказчику подготовленных подрядчиком календарных планов работ. Представление плановой и внеплановой отчетности заказчику о ходе реализации строительства. Оценка соответствия темпов производства работ утвержденному графику, хода комплектации объектов материальными ресурсами
---	--

и техническими средствами, обеспеченности квалифицированной рабочей силой. 7. Ведение учета машин и механизмов, работающих на объектах, оценка их технической пригодности и соответствия перечню, указанному в конкурсной заявке подрядчика. 8. Проверка и оценка временных зданий и сооружений, складского хозяйства и средств малой механизации подрядчика на их соответствие условиям и требованиям проекта и договора подряда. 9. Проверка объемов выполненных работ и их стоимости в соответствии с утвержденной сметой и заверение актов приемки выполненных работ при промежуточной оплате или при окончательном расчете с подрядчиком. 10. Представление заказчику периодических отчетов о ходе реализации проекта, деятельности подрядчика, качестве работ, об освоении выделенных средств и прогнозах на будущее. 11. Информирование заказчика о возможных проблемах, которые возникли или могут возникнуть в отношении реализации договора подряда и выдача рекомендаций. 12. Представление заказчику предложений, необходимых для завершения работ в срок, подготовка всех необходимых документов по принятым предложениям. 13. Представление подрядчику своевременной помощи и выдача необходимых рекомендаций по вопросам, касающимся исполнения договоров подряда, оценке качества материалов и изделий, проведению разбивочных работ и исполнительных съемок. 14. Обеспечение подготовки и утверждения технических отчетов и сводок, своевременного документирования хода производства работ. Проведение периодических и окончательных измерений выполненных объемов работ и выдача заключений об их соответствии отчетам подрядчика. 15. Обеспечение приемки и сохранности всех гарантийных документов и сертификатов на все материалы, конструкции, оборудование и их передача заказчику по окончании проектов. 16. Проведение осмотров, обследований и, при необходимости, испытаний законченных строительством объекта, предъявление замечаний, обеспечение их полного устранения подрядчиком и в установленном порядке представление рекомендации заказчику о приемке объектов в эксплуатацию. 17. Проверка выполнения подрядчиком гарантийных обязательств по устранению выявленных дефектов, удержания штрафов и пени за некачественно или несвоевременно выполненные работы. 18. Инспекционный контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций. Участие в освидетельствовании и оценке скрытых работ (совместно с ответственным представителем подрядчика), при необходимости, контрольных измерений и испытаний, подписание совместно с ответственным представителем подрядчика акта освидетельствования скрытых работ. 19. Участие в промежуточной приемке ответственных конструкций (совместно с ответственным представителем подрядчика), при необходимости, контрольных измерений и испытаний, подписание акта их приемки (совместно с ответственным представителем подрядчика). 20. Оценка достоверности геодезических исполнительных схем при промежуточной приемке ответственных конструкций (при необходимости – с выборочным контролем

	точности положения элементов конструкций). 21. Надзор за соблюдением требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на скрытые работы и промежуточной приемки ответственных конструкций. 22. Контроль наличия и правильности ведения подрядчиком исполнительной технической документации. 23. Контроль исполнения подрядчиком указаний и предписаний органов государственного надзора и авторского надзора. 24. Контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом. 25. Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, в том числе в оценке состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании и приемке. 26. Контроль за соответствием объемов и сроков выполнения предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации; проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных исполнителем работ и затрат на устранение дефектов и переделки (выполняется по специальному поручению заказчика). 27. Участие в освидетельствовании объектов, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства объектов, а также в оценке технического состояния объектов при передаче их исполнителям для возобновления работ. 28. Извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.