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ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Шифр стройки 15-08/2026
Наименование стройки Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления 

здравоохранения акимата Костанайской области

№ п/п Страница Уровень Шифр Наименование Документ Наименование документа

1 2 Стройка 15-08/2026 Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской областиИ9 Сводный сметный расчет 
стоимости строительства

2 4 Смета 2-02-01-01 Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской областиQ9 подробная локальная смета

3 12 Смета 2-02-01-01 Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской областиИД Листинг исходных данных

4 13 Смета 2-02-01-01 Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской областиРС Ресурсная смета
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Форма 1 

Заказчик КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 1 111,93 тыс. тенге
в том числе:  153,37

налог на добавленную стоимость 153,37 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Главный врач
Сыргабаев М.С.

" 17 " Август 2026 г.
Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г. по состоянию на 3 кв. 2026 г.

Номер по 
порядку Номера смет и расчетов, иные документы Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. тенге
Общая сметная 

стоимость, 
тыс. тенге

строительно-
монтажных 

работ

оборудования, 
мебели и 

инвентаря
прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7
Часть II. Строительство

Глава 2. Основные объекты строительства

1 02-01 Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления 
здравоохранения акимата Костанайской области 893,875 893,875

Итого по главе 2: Основные объекты строительства 893,875 893,875
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 893,875 893,875

Глава 8

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 893,875 893,875
2 НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 Сметная прибыль 5% 44,694 44,694
3 НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а) Непредвиденные работы и затраты - 0%

Итого по части II в сметных ценах: 938,569 938,569
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:

4 в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 % 938,569 938,569
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)

5 НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2 на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213 958,56 958,56

Итого по части II в прогнозных ценах: 958,56 958,56
6 - в том числе на 2026 г. 958,56 958,56

Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:

III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III: 958,56 958,56
7 - в том числе затраты по части II 958,56 958,56
8 Налоговый кодекс РК НДС на III квартал 2026 г. - 16% 153,37

Итого налог на добавленную стоимость 153,37 153,37
ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 958,56 153,37 1 111,93

Руководитель проектной организации
(должность, подпись, расшифровка подписи)
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Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик Сыргабаев М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
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НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки
Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная 
больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской 
области

Наименование объекта
Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная 
больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской 
области

Локальная смета № 2-02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 893,875  тыс. тенге
Средства на оплату труда 441,143  тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,1  тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г. по состоянию на июль 2026 г.

Номер по 
порядку Обоснование Наименование работ и затрат Единица измерения Количество

Стоимость 
единицы 

измерения, 
тенге

Общая стоимость, 
тенге

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО по смете: 893 875

из них:
затраты на труд рабочих тенге 434 082

в том числе оплата труда рабочих тенге 224 934
машины и механизмы тенге 21 278

в том числе оплата труда машинистов тенге 7 061
материалы, изделия и конструкции тенге 435 636
перевозки тенге 2 884
нормативная трудоемкость чел.-ч 100

Раздел 1:  Демонтажные работы 144 462
из них:
затраты на труд рабочих тенге 134 856
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в том числе оплата труда рабочих тенге 69 739

машины и механизмы тенге 6 723
в том числе оплата труда машинистов тенге 2 304

перевозки тенге 2 884
нормативная трудоемкость чел.-ч 33

1 1146-0202-0103 
ЭСН РК 8.04-01-2024

Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или 
потолка м² 5 1 033,58 5 167,9

Кзтр и Кэм=1,12
из них:

1.1 затраты на труд рабочих 1 033,58 5 167,9
в том числе оплата труда рабочих 532,64 2 663,2

1.1.1 006-0120
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные 
работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и 
мачтового типа, промышленных печей и труб

чел.-ч 1,27792 4 044 5 167,91

2
1110-0107-0115 

ЭСН РК 8.04-01-2024 
Изм. и доп. вып. 45

Вынос столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и другое
изделие 28 3 462,62 96 953,36

Кзтр и Кэм=1,12
из них:

2.1 затраты на труд рабочих 3 222,52 90 230,56
в том числе оплата труда рабочих 1 671,16 46 792,48

2.1.1 002-0123
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по 
устройству несущих и ограждающих конструкций чел.-ч 21,23072 4 250 90 230,56

2.2 машины и механизмы 240,1 6 722,8
в том числе оплата труда машинистов 82,3 2 304,4

2.2.1 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,774592 8 679 6 722,68
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч 0,774592 2 975 2 304

3 1207-0101-0207 
ЭСН РК 8.05-01-2022

Полы из керамических плиток. Разборка покрытия
м² 1,5 3 688,35 5 532,53

Кзтр и Кэм=1,09
из них:

3.1 затраты на труд рабочих 3 688,35 5 532,53
в том числе оплата труда рабочих 1 896,34 2 844,51

3.1.1 009-0130
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту 
зданий и сооружений чел.-ч 1,1423745 4 843 5 532,52
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4 1207-0101-0205 
ЭСН РК 8.05-01-2022

Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия
м² 53,5 503,31 26 927,09

Кзтр и Кэм=1,09
из них:

4.1 затраты на труд рабочих 503,31 26 927,09
в том числе оплата труда рабочих 258,73 13 842,06

4.1.1 009-0120
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту 
зданий и сооружений чел.-ч 6,6420785 4 054 26 926,99

5 1207-0101-0301 
ЭСН РК 8.05-01-2022

Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка
м 42 166,59 6 996,78

Кзтр и Кэм=1,09
из них:

5.1 затраты на труд рабочих 166,59 6 996,78
в том числе оплата труда рабочих 85,64 3 596,88

5.1.1 009-0120
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту 
зданий и сооружений чел.-ч 1,725906 4 054 6 996,82

6 414-104-0601 
СЦПГ РК 8.04-12-2026

Мусор строительный (ручная). Погрузка
т 1 1 549 1 549

7 412-101-0115 
СЦПГ РК 8.04-12-2026

Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных 
пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние 
перевозки 15 км

т·км 15 89 1 335

Раздел 2:  Общестроительные работы 749 413
из них:
затраты на труд рабочих тенге 299 226

в том числе оплата труда рабочих тенге 155 195
машины и механизмы тенге 14 555

в том числе оплата труда машинистов тенге 4 757
материалы, изделия и конструкции тенге 435 636
нормативная трудоемкость чел.-ч 67

8 1212-0102-0704 
ЭСН РК 8.05-01-2022

Потолок. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с 
земли и лесов м² 5 255,23 1 276,15

Кзтр и Кэм=1,09
из них:

8.1 затраты на труд рабочих 242,16 1 210,8
в том числе оплата труда рабочих 124,49 622,45
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8.1.1 009-0131
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по 
ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,24525 4 937 1 210,8

8.2 машины и механизмы 13,07 65,35
в том числе оплата труда машинистов 0,32 1,6

8.2.1 315-102-0201
Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа 
(6 атм), производительность 0,5 м³/мин маш.-ч 0,11009 188 20,7

8.2.2 314-502-0301 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,00545 42 0,23
8.2.3 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,000545 8 679 4,73

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч 0,000545 2 975 2

8.2.4 313-402-0201 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением маш.-ч 0,22018 180 39,63

9 236-101-0176 
ПрСЦ 07.2026 № 1-2

Грунтовка однокомпонентная адгезионная для минеральных 
поверхностей кг 0,805 782 629,51

10
1115-0302-0320 

ЭСН РК 8.04-01-2024 
Изм. и доп. вып. 43

Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке 
потолка м² окрашиваемой 

поверхности 5 3 603,08 18 015,4

Кзтр и Кэм=1,06
из них:

10.1 затраты на труд рабочих 3 156,34 15 781,7
в том числе оплата труда рабочих 1 651,88 8 259,4

10.1.1 003-0135
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы 
отделочные и изоляционные чел.-ч 3,021 5 224 15 781,7

10.2 машины и механизмы 10,12 50,6
в том числе оплата труда машинистов 3,47 17,35

10.2.1 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,00583 8 679 50,6
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч 0,00583 2 975 17

10.3 материалы, изделия и конструкции 436,62 2 183,1

10.3.1 261-101-0105
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), 
марка 600, фракция от 5 до 10 мм м³ 0,00012 5 455 0,65

10.3.2 261-201-0310
Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-
2003 т 0,000445 851 834 379,07

10.3.3 236-104-0101 Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 кг 0,65 781 507,65
10.3.4 273-601-0301-0008 Шпатлевка выравнивающая финишная устойчивая к истиранию кг 2,75 403 1 108,25
10.3.5 218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,0155 1 103 17,1

10.3.6 218-103-0203
Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 
13344-79 м² 0,042 4 057 170,39
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11 273-602-0210-0007 
ПрСЦ 07.2026 № 1-2

Краска латексная акриловая белая матовая для фасадных и 
внутренних работ кг 2,1 1 541 3 236,1

12 1208-0101-2001 
ЭСН РК 8.05-01-2022

Стяжка выравнивающая цементная. Устройство
м² 1,5 2 346,9 3 520,36

Кзтр и Кэм=1,09
из них:

12.1 затраты на труд рабочих 2 346,35 3 519,53
в том числе оплата труда рабочих 1 206,04 1 809,06

12.1.1 009-0132
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по 
ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,6992895 5 033 3 519,52

12.2 машины и механизмы 0,55 0,83
12.2.1 313-202-0101 Бадьи 2 м³ маш.-ч 0,020274 41 0,83

13 233-401-0101 
ССЦ РК 8.04-08-2025

Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200
кг 13,2 92 1 214,4

14 1111-0212-0105 
ЭСН РК 8.04-01-2024

Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из 
сухих смесей м² покрытия 1,5 6 337,19 9 505,8

Кзтр и Кэм=1,06
из них:

14.1 затраты на труд рабочих 4 797,71 7 196,57
в том числе оплата труда рабочих 2 511,23 3 766,85

14.1.1 003-0133
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы 
отделочные и изоляционные чел.-ч 1,428456 5 038 7 196,56

14.2 машины и механизмы 387,77 581,66
в том числе оплата труда машинистов 128,39 192,59

14.2.1 343-102-0301 Электроплиткорез маш.-ч 0,045474 98 4,46

14.2.2 314-102-0101
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,004134 13 502 55,82

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч 0,004134 4 249 18

14.2.3 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,05883 8 679 510,59
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч 0,05883 2 975 175

14.2.4 343-501-0101 Пылесосы промышленные маш.-ч 0,013992 172 2,41
14.2.5 313-401-0301 Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин маш.-ч 0,039432 213 8,4
14.3 материалы, изделия и конструкции 1 151,71 1 727,57

14.3.1 217-603-0104 Вода техническая м³ 0,00288 25 0,07
14.3.2 232-502-0102 Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки кг 11,475 131 1 503,23
14.3.3 232-504-0102 Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая кг 1,125 145 163,13
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14.3.4 236-101-0116
Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения 
для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 0,15 187 28,05

14.3.5 218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,03 1 103 33,09

15 231-302-0302 
ССЦ РК 8.04-08-2025

Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая 
размерами 450х450х9мм м² 1,53 4 409 6 745,77

16 1207-0101-1106 
ЭСН РК 8.05-01-2022

Полы. Устройство оснований под покрытие из 
древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь 
свыше 20 м²

м² 53,5 2 927,55 156 623,94

Кзтр и Кэм=1,09
из них:

16.1 затраты на труд рабочих 1 910,51 102 212,29
в том числе оплата труда рабочих 982,26 52 550,91

16.1.1 009-0127
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по 
ремонту зданий и сооружений чел.-ч 22,229678 4 598 102 212,06

16.2 машины и механизмы 7,57 405
в том числе оплата труда машинистов 2,59 138,57

16.2.1 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,046652 8 679 404,89
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч 0,046652 2 975 139

16.3 материалы, изделия и конструкции 1 009,47 54 006,65
16.3.1 261-105-0402 Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2 кг 71,155 759 54 006,65

17 215-304-0106 
ССЦ РК 8.04-08-2025

Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм
м² 54,57 1 083 59 099,31

18 1111-0218-0101 
ЭСН РК 8.04-01-2024

Устройство покрытия полов из линолеума на клее
м² покрытия 53,5 1 490,44 79 738,55

Кзтр и Кэм=1,06
из них:

18.1 затраты на труд рабочих 1 173,07 62 759,25
в том числе оплата труда рабочих 614,13 32 855,96

18.1.1 003-0128
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы 
отделочные и изоляционные чел.-ч 13,66711 4 592 62 759,37

18.2 машины и механизмы 122,2 6 537,7
в том числе оплата труда машинистов 38,29 2 048,52

18.2.1 314-102-0101
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 0,28355 13 502 3 828,49

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч 0,28355 4 249 1 205
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18.2.2 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,28355 8 679 2 460,93

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч 0,28355 2 975 844

18.2.3 343-501-0101 Пылесосы промышленные маш.-ч 1,270304 172 218,49

18.2.4 313-401-0302
Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число 
оборотов до 810 об/мин маш.-ч 0,5671 53 30,06

18.3 материалы, изделия и конструкции 195,17 10 441,6

18.3.1 236-101-0116
Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения 
для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 6,1525 187 1 150,52

18.3.2 236-104-0501 Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума кг 10,4325 834 8 700,71
18.3.3 218-103-0201 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,535 1 103 590,11

19 273-301-0101-0046 
ПрСЦ 07.2026 № 1-2

Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 
полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,2 мм и защитным 
слоем 0,5 мм, класс 23, 33, 41

м² 55,64 4 727 263 010,28

20 1111-0220-0202 
ЭСН РК 8.04-01-2024

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих 
винтах м плинтусов 42 573,66 24 093,72

Кзтр и Кэм=1,06
из них:

20.1 затраты на труд рабочих 388,42 16 313,64
в том числе оплата труда рабочих 203,32 8 539,44

20.1.1 003-0138
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы 
отделочные и изоляционные чел.-ч 2,965032 5 502 16 313,61

20.2 машины и механизмы 4,53 190,26
в том числе оплата труда машинистов 1,26 52,92

20.2.1 343-302-0201 Дрели электрические маш.-ч 0,592116 23 13,62
20.2.2 343-302-0301 Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч 0,894852 25 22,37
20.2.3 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,017808 8 679 154,56

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч 0,017808 2 975 53

20.3 материалы, изделия и конструкции 180,71 7 589,82
20.3.1 233-204-0102 Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 м 42,42 166 7 041,72
20.3.2 217-105-0102 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,462 1 186 547,93

21 261-201-0509 
ССЦ РК 8.04-08-2025

Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов
шт. 21 253 5 313

22
1110-0107-0115 

ЭСН РК 8.04-01-2024 
Изм. и доп. вып. 45

Занос и установка столов, шкафов под мойки, холодильных 
шкафов и другое изделие 28 4 192,54 117 391,12
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Кзтр и Кэм=1,12

из них:
22.1 затраты на труд рабочих 3 222,52 90 230,56

в том числе оплата труда рабочих 1 671,16 46 792,48

22.1.1 002-0123
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по 
устройству несущих и ограждающих конструкций чел.-ч 21,23072 4 250 90 230,56

22.2 машины и механизмы 240,1 6 722,8
в том числе оплата труда машинистов 82,3 2 304,4

22.2.1 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 0,774592 8 679 6 722,68
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-ч 0,774592 2 975 2 304

22.3 материалы, изделия и конструкции 729,92 20 437,76
22.3.1 261-103-0147 Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм м 112 102 11 424
22.3.2 217-108-0101 Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный кг 3,36 861 2 892,96
22.3.3 214-405-0201 Поковки из квадратных заготовок т 0,0098 624 577 6 120,85

Составил Белик Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил
(должность, подпись, расшифровка подписи)
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Исходные данные : Э8100
№ Строка данных АВС   (Номер строки текстового фрагмента.)
1 Э8100'Ж5Q9К9Д0'Н2МШ1В1+$РБЦ8''10.19'''''*
2 Ю''Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области'15-08/2026'02-01'Текущий ремонт 

помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области''2'2-02-01-01'Текущий ремонт помещения аптеки КГП 
"Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области'Дефектная ведомость''в ценах декабря 2025 г. по состоянию на июль 2026 г.*

3 F(49)'construction=Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области'object=Текущий ремонт помещения аптеки 
КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области'estimate-cipher=2-02-01-01'object-cipher=02-01'construction-cipher=15-08/2026'estimate=Текущий 
ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области*

4 (РС1569)(РС295913)*
5 Р Демонтажные работы*
6 Е1146-202-103'5''Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка'м²*
7 Е1110-107-115(РС248403)(РС314900)(РС286164)(РС295663)'28''Вынос столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и другое'изделие*
8 Е12-70101-207'1,5''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м²*
9 Е12-70101-205'53,5''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м²*
10 Е12-70101-301'42''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
11 С3414-104-601(К Link=Е12-30101-101 LinkR=295913)'1''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
12 С3412-101-115'1.15''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
13 Р Общестроительные работы*
14 Е12-120102-704(РС149231)'5''Потолок. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов'м²*
15 С1236-101-176(К Link=Е12-120102-704 LinkR=149231)'0,000161.5.1000''Грунтовка однокомпонентная адгезионная для минеральных поверхностей'кг*
16 Е1115-302-320(РС278579)(РС295962РС299605)'5''Улучшенная покраска масляным составом по штукатурке потолка 'м² окрашиваемой поверхности*
17 С1273-602-210007(К Link=Е1115-302-320 LinkR=278579)'0,21.5.2''Краска латексная акриловая белая матовая для фасадных и внутренних работ'кг*
18 Е12-80101-2001(РС102638)(РС697)'1,5''Стяжка выравнивающая цементная. Устройство'м²*
19 С1233-401-101(К Link=Е12-80101-2001 LinkR=102638)'8,8.1,5''Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200'кг*
20 Е1111-212-105(РС295969)'1,5''Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м² покрытия*
21 С1231-302-302(К Link=Е1111-212-105 LinkR=295969)'1,02.1,5''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 450х450х9мм'м²*
22 Е12-70101-1106(РС132745)'53,5''Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м²'м²*
23 С1215-304-106(К Link=Е12-70101-1106 LinkR=132745)'0,0102.100.53,5''Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм'м²*
24 Е1111-218-101(РС149999)'53,5''Устройство покрытия полов из линолеума на клее'м² покрытия*
25 С1273-301-101046(К Link=Е1111-218-101 LinkR=149999)'1,04.53,5''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,2 мм и защитным слоем 0,5 мм, 

класс 23, 33, 41'м²*
26 Е1111-220-202(РМ295972)'42''Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
27 С1261-201-0509(К Link=Е1111-220-202 LinkR=295972)'0,5.42'253'Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов'шт.*
28 Е1110-107-115(РС295663)'28''Занос и установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и другое'изделие*
29 К'Белик Д.В.*
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Форма 4рс АВС-4
Наименование стройки - Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата 

Костанайской области
Объект номер - 02-01

 РЕСУРСНАЯ  СМЕТА
Приложение к смете № 2-02-01-01

на Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата 
Костанайской области

Наименование объекта - Текущий ремонт помещения аптеки КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата 
Костанайской области

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в ценах декабря 2025 г. по состоянию на июль 2026 г. тенге

№ п/п
Код ресурса 

АВС                  
и признак

Шифр        
ресурса Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 

измерения
Количество 

единиц

Сметная            
цена                    

на единицу

Отпускная           
цена                  

на единицу

Транспортные 
расходы                

на единицу
Стоимость 

(Всего)
обоснование обоснование всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

1 20085Т

002-0123 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по 
устройству несущих и ограждающих конструкций чел.-ч 42,46144 4 250 - - 180 461,00

-- -- -

2 20527Т

009-0127 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по 
ремонту зданий и сооружений чел.-ч 22,229678 4 598 - - 102 212,00

-- -- -

3 20161Т

003-0128 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы 
отделочные и изоляционные чел.-ч 13,66711 4 592 - - 62 759,00

-- -- -

4 20520Т

009-0120 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту 
зданий и сооружений чел.-ч 8,3679845 4 054 - - 33 924,00

-- -- -

5 20171Т

003-0138 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы 
отделочные и изоляционные чел.-ч 2,965032 5 502 - - 16 314,00

-- -- -
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6 20168Т

003-0135 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы 
отделочные и изоляционные чел.-ч 3,021 5 224 - - 15 782,00

-- -- -

7 20166Т

003-0133 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы 
отделочные и изоляционные чел.-ч 1,428456 5 038 - - 7 197,00

-- -- -

8 20530Т

009-0130 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту 
зданий и сооружений чел.-ч 1,1423745 4 843 - - 5 533,00

-- -- -

9 20366Т

006-0120 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные 
работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и 
мачтового типа, промышленных печей и труб чел.-ч 1,27792 4 044 - - 5 168,00

-- -- -

10 20532Т

009-0132 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по 
ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,6992895 5 033 - - 3 520,00

-- -- -

11 20531Т

009-0131 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 
Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по 
ремонту зданий и сооружений чел.-ч 0,24525 4 937 - - 1 211,00

-- -- -

12 3

099-0100 
СЦЗТ РК 8.04-

13-2025 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,250083 3 137,82 - - (7060)
-- -- -

Всего затраты труда по специальностям (по смете) тенге -- 434 082,00
Затраты труда рабочих чел.-ч 99,7556

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Всего трудовые ресурсы (по смете) тенге -- 434 082,00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Эксплуатация машин Зарплата машинистов

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,0467% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

13 2509С

331-101-0101 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 1,962399 8 679 - 2 975 17 032,00
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-- -- 5 838,14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,2558% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

14 2468С

314-102-0101 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026
Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 
т маш.-ч 0,287684 13 502 - 4 249 3 884,00

-- -- 1 222,37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 1,6975% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

15 3008С

343-501-0101 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026 Пылесосы промышленные маш.-ч 1,284296 172 - - 221,00
-- -- -

16 2517С

313-402-0201 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением маш.-ч 0,22018 180 - - 40,00
-- -- -

17 3428С

313-401-0302 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026
Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число 
оборотов до 810 об/мин маш.-ч 0,5671 53 - - 30,00

-- -- -

18 2216С

343-302-0301 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026 Шуруповерты строительно-монтажные маш.-ч 0,894852 25 - - 22,00
-- -- -

19 664С

315-102-0201 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026
Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа 
(6 атм), производительность 0,5 м³/мин маш.-ч 0,11009 188 - - 21,00

-- -- -

20 521С

343-302-0201 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026 Дрели электрические маш.-ч 0,592116 23 - - 14,00
-- -- -

21 3404С

313-401-0301 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026 Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин маш.-ч 0,039432 213 - - 8,00
-- -- -

22 2445С

343-102-0301 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026 Электроплиткорез маш.-ч 0,045474 98 - - 4,00
-- -- -
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23 200С

313-202-0101 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026 Бадьи 2 м³ маш.-ч 0,020274 41 - - 0,83
-- -- -

24 1044С

314-502-0301 
СЦЭМ РК 8.04-

11-2026 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,00545 42 - - 0,23
-- -- -

Всего строительные машины и механизмы тенге 7 061 21 277,16

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,9403% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

25 252109С

273-301-0101-
0046 

ПрСЦ 07.2026 
№ 1-2 

Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий 
гетерогенный, толщиной 2,2 мм и защитным слоем 0,5 мм, класс 23, 
33, 41 м² 55,64 4 727 4 666 - 263 010,00

-- -- -

26 133085С

215-304-0106 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм м² 54,57 1 083 1 048 - 59 099,00
-- -- -

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,0196% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

27 295742С

261-105-0402 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2 кг 71,155 759 742 - 54 007,00
-- -- -

28 248403С

261-103-0147 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм м 112 102 99 - 11 424,00
-- -- -

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,04% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

29 304171С

236-104-0501 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума кг 10,4325 834 822 - 8 701,00
-- -- -

30 249765С

233-204-0102 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 м 42,42 166 161 - 7 042,00
-- -- -
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31 287789С

231-302-0302 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 
Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 
450х450х9мм м² 1,53 4 409 4 246 - 6 746,00

-- -- -

32 314900С

214-405-0201 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Поковки из квадратных заготовок т 0,0098 624 577 616 071 - 6 121,00
-- -- -

33

261-201-0509 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов шт. 21 253 - - 5 313,00
-- -- -

34 263188С

273-602-0210-
0007 

ПрСЦ 07.2026 
№ 1-2 

Краска латексная акриловая белая матовая для фасадных и 
внутренних работ кг 2,1 1 541 1 519 - 3 236,00

-- -- -

35 286164С

217-108-0101 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный кг 3,36 861 849 - 2 893,00
-- -- -

36 249624С

232-502-0102 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки кг 11,475 131 126 - 1 503,00
-- -- -

37 149842С

233-401-0101 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200 кг 13,2 92 88 - 1 214,00
-- -- -

38 280106С

236-101-0116 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 
Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения 
для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 6,3025 187 182 - 1 179,00

-- -- -

39 299605С

273-601-0301-
0008 

ПрСЦ 07.2026 
№ 1-2 Шпатлевка выравнивающая финишная устойчивая к истиранию кг 2,75 403 396 - 1 108,00

-- -- -
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40 315996С

218-103-0201 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Ветошь СТ РК 1160-2002 кг 0,5805 1 103 1 088 - 640,00
-- -- -

41 202255С

236-101-0176 
ПрСЦ 07.2026 

№ 1-2 
Грунтовка однокомпонентная адгезионная для минеральных 
поверхностей кг 0,805 782 769 - 630,00

-- -- -

42 287729С

217-105-0102 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,462 1 186 1 170 - 548,00
-- -- -

43 149395С

236-104-0101 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 кг 0,65 781 768 - 508,00
-- -- -

44 149237С

261-201-0310 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 
Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-
2003 т 0,000445 851 834 832 032 - 379,00

-- -- -

45 315998С

218-103-0203 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 
Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 
13344-79 м² 0,042 4 057 4 009 - 170,00

-- -- -

46 249697С

232-504-0102 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая кг 1,125 145 140 - 163,00
-- -- -

47 100412С

261-101-0105 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), 
марка 600, фракция от 5 до 10 мм м³ 0,00012 5 455 5 239 - 0,65

-- -- -

48 249132С

217-603-0104 
ССЦ РК 8.04-

08-2025 Вода техническая м³ 0,00288 25 25 - 0,07
-- -- -

Всего строительные материалы и конструкции тенге -- 435 634,48

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ



Программный комплекс АВС (редакция 2026.7) 8107

19 из 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49

414-104-0601 
СЦПГ РК 8.04-

12-2026 Мусор строительный (ручная). Погрузка т 1 1 549 - 1 549 1 549,00
-- -- 1 549

50

412-101-0115 
СЦПГ РК 8.04-

12-2026
Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. 
Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км т·км 15 89 - 89 1 335,00

-- -- 1 335
Всего транспортные расходы (по смете) тенге 2 884 0,00

ИТОГО 
ТРАНСПОР

Т
тенге 2 884

Составил Белик Д.В.


