Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17997430-1
Конкурстың атауы:	"БҚО 18-ӨСБ күрделі жөндеу, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, С. Датов көшесі, 45"жобалық-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс мемлекеттік сараптама қызметтері
Лоттың нөмірі:	№ 88454826-ОК2
Лоттың атауы	Құжаттаманы сараптау/талдау/тексеру бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	749020.000.000135
Қызметтің атауы:	Құжаттаманы сараптау/талдау/тексеру бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	1003936.21
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	1003936.21
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Қызмет көрсету мерзімі	2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	"БҚО 18-ӨСБ күрделі жөндеу, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, С.Датов көшесі, 45"жобалық-сметалық құжаттаманың ведомстводан тыс мемлекеттік сараптама қызметтеріне жобалау-сметалық құжаттаманың кешенді ведомстводан тыс сараптамасы (бұдан әрі-құжаттама). құрылысқа арналған жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптаманы жүзеге асыру құқығына аккредиттеу туралы куәлігі бар сараптама ұйымы жүргізеді. .Жұмыс жүргізу шарттары. Жеңімпаз болып айқындалған Орындаушы жаңа ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға, сондай - ақ қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстарды өзгертуге (реконструкциялауға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға және күрделі жөндеуге) арналған құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы сәйкес жобалау-сметалық құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізеді Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 15 мамырдағы № 240 бұйрығымен. Орындаушы құпиялылықты сақтайды және қаралатын құжаттама бойынша коммерциялық құпияны қамтамасыз етеді; - сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен сарапшылардың құжаттаманы қарауы жөніндегі істердің ағымдағы жай - күйі туралы деректерді Орындаушының Интернет-ресурсында орналастырады. Жүргізілген ведомстводан тыс кешенді сараптаманың нәтижелері бойынша (салалық сараптамалар мен ведомстволық келісімдердің нәтижелерін қоса алғанда) Тапсырыс берушіге: 1) оны іске асыру үшін қаралған құжаттаманы бекітуге ұсынымы бар оң сараптамалық қорытынды; 2) жобаның (ТЭ0 немесе ЖСҚ) Қазақстан Республикасында қолданыстағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес остігі туралы теріс сараптамалық қорытынды берілсін; - құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізілгеннен кейін, оң сараптамалық қорытынды берілген жағдайда (оны іске асыру үшін қаралған құжаттаманы бекітуге ұсыныммен) құжаттаманы бақылау мұрағаттық данасы ретінде Тапсырыс беруші мен әзірлеушіде (бас жобалау ұйымында) сақтау үшін құжаттаманың тиісті бөлімдеріне (бөліктеріне) жауапты сарапшылардың электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылсын; - құжаттаманы тұтастай немесе оның жекелеген бөлімдерін (бөліктерін) қайта ұсыну үшін пысықтау (қайта өңдеу) ұсынысымен сараптамалық қорытынды берілген жағдайда. Құжаттаманың мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келмеуі себебінен жаңа сараптамаға құжаттама беру, осы ақпаратты мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органына, сондай-ақ сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органға беру. Жауапкершілік деңгейі-ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.02.2015 ж. №165 бұйрығымен бекітілген Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларының 3-тармағының 9-тармағының 2-тарауына сәйкес техникалық жағынан күрделі емес жауапкершіліктің I I (қалыпты) деңгейі. Ведомстводан тыс кешенді

	сараптама жүргізу ұзақтығы (салалық сараптаманы қоса алғанда) - порталда жиынтықтылығын растау сәтінен бастап 30 жұмыс күні ішінде Epsd.kz Орындаушының сараптамалық қорытындыға тіркеу нөмірін берген күні жобалау-сметалық құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың аяқталған күні болып табылады. Жұмыс көлемі және Төлем шарттары. Тапсырыс берушіге бірыңғай портал арқылы жобалау-сметалық құжаттаманың ведомстводан тыс кешенді сараптамасының жиынтық қорытындысын беру. Төлем орындалған жұмыстарды қабылдау актілері бойынша нақты орындалған жұмыстар үшін сараптама жүргізу аяқталғаннан кейін жүргізіледі.

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	"БҚО 18-ӨСБ күрделі жөндеу, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, С.Датов көшесі, 45"жобалық-сметалық құжаттаманың ведомстводан тыс мемлекеттік сараптама қызметтеріне жобалау-сметалық құжаттаманың кешенді ведомстводан тыс сараптамасы (бұдан әрі-құжаттама). құрылысқа арналған жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптаманы жүзеге асыру құқығына аккредиттеу туралы куәлігі бар сараптама ұйымы жүргізеді. .Жұмыс жүргізу шарттары. Жеңімпаз болып айқындалған Орындаушы жаңа ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға, сондай - ақ қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстарды өзгертуге (реконструкциялауға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға және күрделі жөндеуге) арналған құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы сәйкес жобалау-сметалық құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізеді Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 15 мамырдағы № 240 бұйрығымен. Орындаушы құпиялылықты сақтайды және қаралатын құжаттама бойынша коммерциялық құпияны қамтамасыз етеді; - сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен сарапшылардың құжаттаманы қарауы жөніндегі істердің ағымдағы жай - күйі туралы деректерді Орындаушының Интернет-ресурсында орналастырады. Жүргізілген ведомстводан тыс кешенді сараптаманың нәтижелері бойынша (салалық сараптамалар мен ведомстволық келісімдердің нәтижелерін қоса алғанда) Тапсырыс берушіге: 1) оны іске асыру үшін қаралған құжаттаманы бекітуге ұсынымы бар оң сараптамалық қорытынды; 2) жобаның (ТЭ0 немесе ЖСҚ) Қазақстан Республикасында қолданыстағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес остігі туралы теріс сараптамалық қорытынды берілсін; - құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізілгеннен кейін, оң сараптамалық қорытынды берілген жағдайда (оны іске асыру үшін қаралған құжаттаманы бекітуге ұсыныммен) құжаттаманы бақылау мұрағаттық данасы ретінде Тапсырыс беруші мен әзірлеушіде (бас жобалау ұйымында) сақтау үшін құжаттаманың тиісті бөлімдеріне (бөліктеріне) жауапты сарапшылардың электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылсын; - құжаттаманы тұтастай немесе оның жекелеген бөлімдерін (бөліктерін) қайта ұсыну үшін пысықтау (қайта өңдеу) ұсынысымен сараптамалық қорытынды берілген жағдайда. Құжаттаманың мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келмеуі себебінен жаңа сараптамаға құжаттама беру, осы ақпаратты мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органына, сондай-ақ сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органға беру. Жауапкершілік деңгейі-ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.02.2015 ж. №165 бұйрығымен бекітілген Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларының 3-тармағының 9-тармағының 2-тарауына сәйкес техникалық жағынан күрделі емес жауапкершіліктің I I (қалыпты) деңгейі. Ведомстводан тыс кешенді

	сараптама жүргізу ұзақтығы (салалық сараптаманы қоса алғанда) - порталда жиынтықтылығын растау сәтінен бастап 30 жұмыс күні ішінде Epsd.kz Орындаушының сараптамалық қорытындыға тіркеу нөмірін берген күні жобалау-сметалық құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың аяқталған күні болып табылады. Жұмыс көлемі және Төлем шарттары. Тапсырыс берушіге бірыңғай портал арқылы жобалау-сметалық құжаттаманың ведомстводан тыс кешенді сараптамасының жиынтық қорытындысын беру. Төлем орындалған жұмыстарды қабылдау актілері бойынша нақты орындалған жұмыстар үшін сараптама жүргізу аяқталғаннан кейін жүргізіледі.

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 17997430-1
Наименование конкурса:	Услуги вневедомственной государственной экспертизы проектно-сметной документации "Капитальный ремонт ПЧ-18 ЗКО, Каратобинский район, с. Каратобе, ул. С. Датова, 45"
Номер лота:	№ 88454826-ОК2
Наименование лота:	Услуги по экспертизе/анализу/проверке документации
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	749020.000.000135
Наименование услуги:	Услуги по экспертизе/анализу/проверке документации
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	1003936.21
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	1003936.21
Срок оказания услуги:	до 31 декабря 2026 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Комплексную вневедомственную экспертизу проектно-сметной документации (далее Документация) на Услуги вневедомственной государственной экспертизы проектно-сметной документации "Капитальный ремонт ПЧ-18 ЗКО, Каратобинский район, с. Каратобе, ул. С. Датова, 45". проводит экспертная организация, имеющая свидетельство об аккредитации на право осуществления комплексной вневедомственной экспертизы проектов, предназначенных для строительства. .Условия производства работ. Исполнитель, определенный победителем проводит комплексную вневедомственную экспертизу по проектно - сметной документации в соответствии с Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций утверждённым Приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2026 года № 240. Исполнитель соблюдает конфиденциальность и обеспечивает коммерческую тайну по рассматриваемой Документации; - размещает данные о текущем состоянии дел по рассмотрению экспертами Документации на Интернет- ресурсе Исполнителя, в порядке, установленном уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы (включая результаты отраслевых экспертиз и ведомственных согласований) выдать Заказчику: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренной Документации для ее реализации; 2) или отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭ0 или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан; - после проведения комплексной вневедомственной экспертизы по Документации, в случае выдачи положительного экспертного заключения (с рекомендацией к утверждению рассмотренной Документации для её реализации), удостоверить Документацию электронно-цифровой подписью экспертов, ответственных за соответствующие разделы (части) Документации, для хранения у Заказчика и разработчика (генеральной проектной организации) в качестве контрольного архивного экземпляра; - в случае выдачи экспертного заключения с предложением доработать (переработать) Документацию в целом или ее отдельные разделы (части) для повторного представления. Документации на новую экспертизу по причине несоответствия Документации требованиям государственных нормативов, передать данную информацию в государственный орган архитектурностроительного контроля и надзора, а также в уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства. Уровень ответственности -I I (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным, согласно главы 2 п.9 п.п.3 правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам

	утверждёнными приказом Министра национальной экономики РК №165 от 28.02.2015 г. Сроки выполнения работ. Продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы (включая отраслевые экспертизы) - В течение 30 рабочих дней с момента подтверждение комплектности на портале Epsd.kz Датой завершения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению регистрационного номера. Объемы работ и условия оплаты. Выдать Заказчику сводное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации посредством Единого портала. Оплата производится по окончании проведения экспертизы за фактически выполненные работы по актам приемки выполненных работ.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Комплексную вневедомственную экспертизу проектно-сметной документации (далее Документация) на Услуги вневедомственной государственной экспертизы проектно-сметной документации "Капитальный ремонт ПЧ-18 ЗКО, Каратобинский район, с. Каратобе, ул. С. Датова, 45". проводит экспертная организация, имеющая свидетельство об аккредитации на право осуществления комплексной вневедомственной экспертизы проектов, предназначенных для строительства. .Условия производства работ. Исполнитель, определенный победителем проводит комплексную вневедомственную экспертизу по проектно - сметной документации в соответствии с Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций утверждённым Приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2026 года № 240. Исполнитель соблюдает конфиденциальность и обеспечивает коммерческую тайну по рассматриваемой Документации; - размещает данные о текущем состоянии дел по рассмотрению экспертами Документации на Интернет- ресурсе Исполнителя, в порядке, установленном уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы (включая результаты отраслевых экспертиз и ведомственных согласований) выдать Заказчику: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренной Документации для ее реализации; 2) или отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭ0 или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан; - после проведения комплексной вневедомственной экспертизы по Документации, в случае выдачи положительного экспертного заключения (с рекомендацией к утверждению рассмотренной Документации для её реализации), удостоверить Документацию электронно-цифровой подписью экспертов, ответственных за соответствующие разделы (части) Документации, для хранения у Заказчика и разработчика (генеральной проектной организации) в качестве контрольного архивного экземпляра; - в случае выдачи экспертного заключения с предложением доработать (переработать) Документацию в целом или ее отдельные разделы (части) для повторного представления. Документации на новую экспертизу по причине несоответствия Документации требованиям государственных нормативов, передать данную информацию в государственный орган архитектурностроительного контроля и надзора, а также в уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства. Уровень ответственности -I I (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным, согласно главы 2 п.9 п.п.3 правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам

	утверждёнными приказом Министра национальной экономики РК №165 от 28.02.2015 г. Сроки выполнения работ. Продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы (включая отраслевые экспертизы) - В течение 30 рабочих дней с момента подтверждение комплектности на портале Epsd.kz Датой завершения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению регистрационного номера. Объемы работ и условия оплаты. Выдать Заказчику сводное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации посредством Единого портала. Оплата производится по окончании проведения экспертизы за фактически выполненные работы по актам приемки выполненных работ.