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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Рабочий проект «Капитальный ремонт здания школы по адресу: Северо-

Казахстанская область, Есильский район, с. Покровка, ул. Нагорная, 2» 

разработан на основании: 

- договора подряда №475 от 28.11.2019 г.; 

- задания на проектирование от 05.12.2019 г., утвержденного 

руководителем КГУ "Отдел образования акимата Есильского района Северо-

Казахстанской области" Дауытбаевой Г. К.; 

- дефектного акта от 05.12.2019 г., утвержденного руководителем КГУ 

"Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской 

области" Дауытбаевой Г. К.; 

- акта на право частной собственности на земельный участок площадью 

2,8409 га за кадастровым номером 15-224-046-875; 

- письма заказчика о планируемых сроках строительных работ №7.7.1-

34/304 от 03.03.2020 г; 

- лицензия ТОО «Фирма АМБ» на проектно-изыскательские работы; 

- правоустанавливающие документы ТОО «Фирма АМБ» (реквизиты, 

свидетельство о гос. регистрации); 

- правоустанавливающие документы КГУ "Отдел образования акимата 

Есильского района Северо-Казахстанской области" (реквизиты, свидетельство 

о гос. регистрации, устав); 

Рабочий проект разработан ТОО «Фирма АМБ» в соответствии с 

требованиями: 

• CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения 

и состав проектной документации на строительство»; 

• ГОСТ 21.001-93 «Система проектной документации в строительстве. 

Общие положения»; 

• ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

• СН РК 3.02-07-2014 "Общественные здания и сооружения"; 

• СН РК 2.04-04-2013 «Строительная теплотехника»; 
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• СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»; 

• СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

• СН РК 4.02-01-2011«Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха»; 

• СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

• СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от 

коррозии»; 

• СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение»; 

• СН РК 2.04-05-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

• СН РК 3.02-36-2012 «Полы»; 

• СН РК 4.01-01-2011«Внутренний водопровод и канализация зданий и 

сооружений»; 

• СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства»; 

• РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

• СН РК 2.04-04-2013 «Строительная теплотехника»; 

• СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»; 

• СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации». 

Основные проектные решения согласованы со всеми 

заинтересованными организациями. 

В проекте предусмотрено применение материалов и оборудования, 

которые в массовом порядке длительное время используются в строительстве, 

имеют сертификаты на право использования их на территории Республики 

Казахстан. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ  

Здание школы представляет собой трехэтажное строение, Т-образной 

формы в плане, с размерами в крайних осях 74,57х33,39 м, высота этажа - 3,4 

м, высота помещений - 3,1 м. Время постройки - 1976 год.  

Средняя школа рассчитана на 230 учащихся. 
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Уровень ответственности здания - II (технически не сложный). 

Категория здания по взрывопожарной опасности - Д. 

Степень огнестойкости здания - II. 

Конструктивный тип здания - бескаркасный. 

Фундаменты - ленточные, ФБС. 

Наружные стены выполнены из силикатного кирпича толщиной 640 мм. 

Перегородки выполнены из силикатного кирпича толщиной 120 мм. 

Покрытие выполнено из сборных железобетонных многопустотных и 

ребристых плит. 

Кровля - чердачная (жесткая). 

Оконные блоки - деревянные. 

Дверные блоки - деревянные. 

 

Технические показатели по зданию: 

- общая площадь здания - 2688,1 м²; 

- строительный объем здания - 12830 м³; 

- площадь застройки - 1385,6 м². 

- количество этажей - 3. 

- наличие подвала - есть. 

 

Природно-климатические условия района: 

• климатический подрайон -1В; 

• температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 

минус 35,7°С (СП РК 2.04-01-2017); 

• зона влажности - сухая; 

• район по весу снегового покрова - II (70 кг/м2); 

• район по давлению ветра - III (38 кг/м2); 

Климат района резкоконтинентальный и характеризуется сухим жарким 

летом и холодной снежной зимой. 
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3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1 Архитектурно-строительные решения 

Данным разделом, в рамках капитального ремонта здания, 

предусмотрены следующие основные виды работ: 

- демонтаж деревянных оконных блоков и установка оконных 

блоков из ПВХ профилей; 

- замена оконных сливов из оцинкованной стали; 

- замена наружных и внутренних дверных блоков; 

- устройство отмостки по периметру здания. 

Основные архитектурно-конструктивные решения. 

Оконные блоки приняты из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, 

подоконные доски приняты по ГОСТ 30673-99 шириной 500 мм, толщиной 32 

мм. Оконные сливы приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 

14918-80* толщиной 0,6 мм, шириной 400 мм. Герметизацию оконных блоков 

выполнить согласно требований ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов 

примыканий оконных блоков к стеновым проемам». При замене оконных 

блоков площадь остекления остается прежней. 

Внутренние двери запроектированы деревянными по ГОСТ 6629-88 и 

металлическими по ГОСТ 31173-2016. Наружные двери предусмотрены 

металлическими по ГОСТ 31173-2016. 

Отделка откосов дверных блоков предусмотрена из простой 

водоэмульсионной окраски с предварительным оштукатуриванием 

поверхности. Откосы оконных блоков предусмотрены из ПВХ панелей. 

Отмостка принята из бетона кл. В7,5 по серии 2.110-3п. в 1. шириной 

1000 мм. 

Энергоэффективность. Капитальный ремонт здания выполнен согласно 

СН РК 2.04-21-2004* "Энергопотребление и тепловая защита гражданских 

зданий". Для создания комфортного микроклимата, соответствующего 

объектам образования, предусмотрены  следующие мероприятия: замена 

оконных блоков, утепление оконных откосов и  пространства под 

подоконником.   
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Окна предусмотрены из ПВХ с двухкамерным остеклением. Расчетное 

сопротивление   теплопередаче 0,61 м²°С/Вт (класс В1). При монтаже оконных 

блоков предусмотрено утепление откосов и пространства под подоконником 

путем устройства прокладки из базальтового волокна 50 кг/м³, t=40 мм  по 

ГОСТ 21880-2011.   

 

3.2 Электротехнические решения 

 

Данный выполнен на основании архитектурно-строительной и 

технологической частей, а также задания на проектирование.  

По степени надежности обеспечения электроэнергией школы относится 

к II-й категории электроснабжения. 

Силовыми потребителями являются: рабочее и аварийное освещение 

здания.  

В качестве вводного устройства принято распределительное устройство: 

ПР8503. В качестве распределительных устройств приняты шкафы ЩРв. 

Сети электроснабжения выполняются кабелями с медными жилами и 

изоляцией, не распространяющей горение марки ВВГнг-0,66. Прокладка 

кабелей сети электроснабжения предусматривается скрыто, в штробе, открыто 

с помощью скоб, в ПВХ трубе. 

Проектом предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное) и 

ремонтное освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 

принято 220В, ремонтного-36В. Нормы освещенности приняты по СП РК 

"Естественное и искусственное освещение". 

К установке приняты щитки рабочего и аварийного освещения 

модульного исполнения типа ЩРн. Рабочее освещение выполняется 

светильниками с светодиодными лампами, энергосберегающимим лампами. 

Аварийное освещения выполнено светильниками постоянного действия и 

нормально осуществляющие функцию рабочего освещения.  

Высота установки розеток и выключателей в помещениях принят 1,8м 

от чистого пола, также высоту установки щитков принят 1,5м от низа щитка.  
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Занулению подлежат все металлические части электроустановок, 

нормально не находящиеся под напряжением. Для зануления используются 

нулевые провода электросети. Линии групповой сети, прокладываемой от 

щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и 

стационарных электроприёмников, выполняются 3-х (5-и) проводными 

(фазные-L, нулевой рабочий-N, нулевой защитный-РЕ проводники). 

На вводе выполнить повторное заземление нулевого провода (система 

электроустановки TN-C-S) путем соединения с главной заземляющей. Также 

выполняется главная система уравнивания потенциала, она соединяет между 

собой следующие проводящие части: защитный проводник питающей линии; 

металлические трубы коммуникаций, входящие в здание (трубы водопровода, 

канализации, отопления). 

Заземление существующее, следует предусмотреть мероприятия по 

проведению электроиспытания контура. 

Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация существующее. 

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов 

освидетельствования скрытых работ:  

- монтаж заземления шкафов и повторное заземление нулевого провода 

Монтаж всех электротехнических устройств выполнить в соответствии с 

ПУЭ РК и СП РК 4.04-107-2013 "Электротехнические устройства". 

Итоговые данные:  

Категория электроснабжения: III. 

Расчетная мощность: Рр=55,54 кВт. 

Расчетный ток: Iр=90,7 А. 

Напряжение питания: 380/220В. 

Коэффициент мощности: 0,93. 

 

3.3 Пожарная сигнализация 

Проект автоматической пожарной сигнализации выполнен на основании 

задания на проектирование, архитектурных чертежей и в соответствии с 

действующими нормами и правилами РК. 
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В данном проекте предусмотрена установка систем пожарной 

сигнализации, предназначенных для обнаружения загорания (пожара), в месте 

его возникновения и оптико-аккустических сигналов тревоги. Школа в 3 этажа 

и подвал, с количеством одновременно пребывающих учащихся 230 человек - 

согласно СН РК 2.02-11-2002 необходимо использовать систему оповещения о 

пожаре 3-го типа. В качестве приемно-контрольных устройств служат 

концентраторы фирмы "BOLID".  

Концентратором адресной системы является С2000-КДЛ-2И (3 шт.) с 

возможностью автономной работы. Сетевой контроллер С2000М служит для 

программирования системы ПС и СОУЭ. В случае необходимости 

расширения системы к ППКПО и сетевому контроллеру можно подключить 

дополнительные устройства С2000-КДЛ-2И и т.п. интерфейсом RS-485. 

Состояние пожарных извещателей отображается на блоке индикации С2000-

БКИ. 

К установке приняты адресные дымовые извещатели ДИП-34А-04, 

тепловые извещатели С2000-ИП-03 и ручные извещатели о пожаре ИПР 513-

3АМ исп.01. Сети пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполнены 

в ПВХ кабельном канале кабелем марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5мм2 во всех 

помещениях. В качестве световых табло "Выход" используются табло С2000-

ОСТ исп.01. В качестве устройства передачи извещений о пожаре в пожарную 

часть используется С2000-PGE. Весь кабель прокладывается в ПВХ кабельном 

канале по стенам и потолку 25х16мм. Проходы между помещениями 

осуществляются в ПВХ-трубке ф16мм. Труба стояка выбрана ф50мм. с 

креплением скобами. Питание приборов предусматривается 

электротехнической частью проекта. 

В качестве прибора речевого оповещения используется усилитель 

фирмы BOLID "Рупор-300" с выходом по напряжению 100 Вольт и 

акустические колонки мощностью 1,5/3/6 Вт. ОПР-С106.1. Акустические 

колонки, в случае необходимости и возможности линии можно подключить 

как трёх Ваттный. Сети речевого оповещения о пожаре выполнены в ПВХ 

кабельном канале проводом марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм2 во всех 
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помещениях. Здание школы условно делится на 8 зон оповещения:  зона 

оповещения учащихся и зона оповещения персонала на каждом этаже и в 

цоколе. Для каждой зоны предусмотрен отдельный усилитель. Очерёдность 

оповещения: первыми оповещается персонал, затем учащиеся. 

Электропитание ППКПО осуществляется от ВРУ через блок питания с 

резервированием МИП-24 (поставляется комплектно со шкафом ШПС-24). В 

шкафу установлена защита от перенапряжения и помех - БЗС. Подключение 

устройств в шкафу осуществляется кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5мм2. 

Источник питания позволяет системе работать от аккумуляторных батарей 24 

часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме "тревога". Данная система питания 

концентраторов является энергонезависимой, благодаря наличию 

встраиваемых в блок питания литиевых аккумуляторов. Всё оборудование 

пожарной сигнализации рассчитано на работу с резервируемым источником 

напряжения 12-24В. Для постановки на учёт и контроля доступа совместно с 

концентраторами используются считыватели ключей Touch Memory. 

Заземление контрольных панелей предусмотрено со щита  ВРУ проводом 

сечением не менее 1,5мм?. 

Для разрабатываемой системы должно быть предусмотрено ведение 

формуляра. Время прибытия на охраняемый объект специалистов по 

восстановлению работоспособности системы при ее отказе не должно 

превышать 4 часов. 

Монтажные работы выполнить согласно ППБ РК-2006. 

Все приборы ППКПО подключаются по 1-ой категории надежности 

электроснабжения. 

 

4. РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Продолжительность капитального ремонта принята согласно письму 

Заказчика о директивной продолжительности строительства. 

Принятая продолжительность строительно-монтажных работ - 3 месяца. 

Начало строительства объекта – июнь 2020 года. 
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5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с 

требованиями СНиП РК 2.02.05-2009 “Пожарная безопасность зданий и 

сооружений”. 

Все конструкции предусмотрены с обеспечением необходимого предела 

огнестойкости. 

Для всех проектируемых деревянных элементов предусмотрена 

пропитка огнезащитными составами. 

Для отделки помещений использованы (согласно СНиП РК 2.02-05-2009, 

п. 6.3.5) строительные материалы группы «не горючие» (НГ). 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению эвакуационных 

путей (по направлению к выходу из здания). 

Все электромонтажные, монтажные и ремонты должны производиться 

только при снятом напряжении и соблюдении «ПУЭ РК» и «ПТЭЭП РК». 

На период строительно-монтажных работ в соответствии с «Правилами 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», 

дополнительно должны быть разработаны мероприятия по хранению и 

использованию материалов, имеющие пожароопасные свойства, а также 

использование технических подручных средств пожаротушения при 

использовании открытых источников огня. 

На строительных объектах, в производственных и санитарно-бытовых 

помещениях должны выделяться места для курения, устанавливаться 

противопожарный инвентарь и огнегасящие средства: огнетушители 

(порошковые, пенные, углекислотные, бромэтиловые), пеногоны, пожарные 

лестницы и краны с резиновыми шлангами или брезентовыми рукавами и 

электробезопасными диэлектрическими стволами-брандспойтами, 

навешиваться тяжелые войлочные или асбестовые ткани. 

Пожарную опасность на строительной площадке, складских помещениях 

создают так называемые внутренние источники. Это различные виды горючих 

веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, масляных и 

нитроэмалевых красок, клеев, смазочных материалов, пакли, спецодежды и др. 
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Основными огнегасительными средствами являются: вода, водные 

растворы, пены, инертные газы, водяной пар, земля, песок и др. Наибольшее 

распространение в практике тушения пожаров получила вода. Воду нельзя 

применять там, где имеются вещества, которые, вступая в реакцию с водой, 

выделяют горючие газы (карбид кальция) или теплоту (негашеная известь). 

Эффект тушения пожара зависит от интенсивности подачи огнегасительных 

средств на поверхность горючих веществ. 

Открытые территории монтажных и строительных площадок должны 

обеспечиваться пожарными щитами с набором средств пожаротушения из 

расчета один щит на 5000 м2 площади. В составе пожарного щита песок может 

быть заменен флюсами, карналлитом, кальцинированной содой или другими 

местными негорючими сыпучими материалами. К числу простейших средств 

для тушения пожаров относятся: огнетушители, бочки с водой, мешки или 

ящики с песком, инвентарные ломы, топоры, лопаты, багры, ведра. Весь 

пожарный инвентарь должен быть окрашен в красный цвет. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В процессе производства всех видов работ на объекте необходимо 

руководствоваться требованиям СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника 

безопасности в строительстве". 

Перед допуском к работе вновь привлекаемых рабочих руководитель 

организации обязан обеспечить их обучение и проведение инструктажа по 

безопасности труда, также обеспечить рабочих инструкциями по охране труда 

(под расписку) требования которых они обязаны выполнять в процессе 

трудовой деятельности.  

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать 

требования безопасности труда в соответствии с СН РК 1.03-05-2011 "Охрана 

труда и техника безопасности в строительстве", ПБ 10-382-00 «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, СП 12-136-



В
за

м
. и

нв
. №

  
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

    

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 
 

 

 

 

Ли
 

стов 

ПЗ 
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата 13 

 

13 

Ли
 

ст 

Капитальный ремонт здания школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Есильский район, 

 с. Покровка, ул. Нагорная, 2 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Фирма АМБ» 

 
Государственная лицензия ГСЛ № 000066 от 28.03.2019 г. 

 
 

 

2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ». 

Состав и содержание решений по безопасности труда определен в 

соответствии с требованиями СН РК 1.03-14-2011. Основными опасными 

производственными факторами при производстве работ являются: 

- работа строительных машин и механизмов; 

- работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 

- работы по транспортированию и складированию строительных 

грузов; 

- опасность возникновения пожара; 

- вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная 

освещенность, химически активные или ядовитые вещества). 

Перед началом выполнения работ подготовительного периода 

необходимо оформить акт-допуск в соответствии со СН РК 1.03-14-2011. 

Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за 

обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, а также 

лицо, ответственное за безопасное производство работ краном. 

В организации и на строительной площадке должно быть организовано 

проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий 

безопасности труда на различных уровнях и по формам в соответствии с п. 5.9 

СН РК 1.03-14-2011. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно 

быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, 

оформленного согласно приложению «И» СН РК 1.03-14-2011. Во время 

производства работ на строительной площадке исключается присутствие 

посторонних лиц. Строительная площадка оборудуется необходимыми 

знаками безопасности и наглядной агитацией. 

В целях соблюдения противопожарной безопасности должностные лица 

(мастер, прораб) обязаны: 

- произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с 

регистрацией в специальном журнале; 
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- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, 

предусмотренные проектом; 

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, 

осуществлять контроль над соблюдением их всеми работающими на 

строительстве; 

- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к 

применению средств пожаротушения; 

- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы 

электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, 

освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки; 

- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное 

состояние; 

- обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве 

материалов и конструкций; 

- установить перечень профессий, работники которых должны 

проходить обучение программе пожарно-технического минимума; 

- установить приказом или распоряжением должностных лиц, 

отвечающих за противопожарное производство строительно-монтажных 

работ, с организацией добровольных пожарных дружин; 

- допуск на огневые работы подписывать у заказчика.  

Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены 

инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной 

безопасности, учитывающие особенности этих помещений, средств мер 

тушения и эвакуации людей. Курить на территории строительной площадки 

разрешается только в специально отведенных местах с надписью: «Место для 

курения». Все виды сварочных работ должны выполняться со строжайшим 

соблюдением СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений». 
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7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Источниками загрязнения атмосферы при строительстве объекта 

являются: пыление при разгрузке строительных материалов, сварочные, 

газосварочные, лакокрасочные работы, приготовление битума. 

Предполагаемые отходы на период строительства - промасленная ветошь, 

твердо-бытовые отходы, строительный мусор, тара из-под ЛКМ, огарки 

сварочных электродов.  

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует 

производить на специализированных площадках, не допуская их пролив и 

попадание на грунт. После заправки пролитое масло и топливо должны быть 

немедленно вытерты. На машинах должен находиться исправный 

огнетушитель, а в местах стоянки машин должны стоять ящики с песком. Не 

допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями. С 

целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания 

его во время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов 

накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к 

бортам. В целях наименьшего загрязнения окружающей среды 

предусматривается центральная поставка растворов и бетонов 

специализированным транспортом. 

Непосредственного влияния на водоисточники строительно-монтажные 

работы не оказывают. 

Для предотвращения загрязнения поверхностного стока и подземных 

вод предусмотрены следующие мероприятия: 

- сбор бытовых отходов в специальную тару с вывозом на полигон 

твердых бытовых отходов; 

- регулярная уборка строительной площадки от мусора; 

- использование поддонов при заправке ГСМ строительной техники; 

- хранение строительных материалов на стационарных базах; 

Кроме того, для наименьшего загрязнения окружающей среды 

предусматриваются: 
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а) поставка мелкоштучных строительных материалов – в специальной 

упаковке; 

б) на рабочие места все материалы подаются стреловым краном в 

специальных контейнерах. 

Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с 

требованиями СНиП РК 3.01-01-2008, собирая их в закрывающиеся стальные 

контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды. По мере 

накопления мусор вывозят силами специализированной организации на 

полигоны бытовых отходов. 

Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой 

жаркий период периодически поливать водой. 

При производстве работ не разрешается превышение предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом 

необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-

гигиенической оценки вредных производственных факторов. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Капитальный ремонт объекта не имеет сооружений со сложной 

технологией производства работ и не требует разработки специальной 

технологии. 

Прилегающая к зданию территория ограждена, поэтому временное 

ограждение не предусматривается. Для предупреждения населения об 

опасности устанавливаются надписи и указатели, а также информационный 

щит (у ворот въезда на территорию). 

Производство всех видов работ осуществляется только при наличии у 

лица, осуществляющего строительство, технологической документации (ППР, 

ПОС и др.)» в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011*. 

Временные здания и сооружения приняты инвентарные контейнерные и 

передвижные. Бытовые помещения располагаются рядом друг с другом на 

расстоянии 1 м с соблюдением требований пожарной безопасности. Бытовой 

городок организуется в северной части строительной площадки и 
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обеспечивает потребности всего строительства в бытовых нуждах. В состав 

санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, 

санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого 

водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, 

хранения и выдачи спецодежды. В соответствии с ведомственными 

нормативными документами допускается предусматривать в дополнение к 

указанным иные необходимые санитарно-бытовые помещения, и 

оборудование. Работа грузоподъемных механизмов в зоне временных зданий 

строго запрещена. 

В районе бытового городка устанавливаются биотуалеты. Для 

организации нормальной эксплуатации туалетов генподрядчику заключить 

договор обслуживания с соответствующими организациями.  

Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией и 

питьевой водой решается заказчиком. Источник снабжения питьевой водой – 

система водопровода здания. 

Строительная площадка оборудуется комплектами первичных средств 

пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители. Пожарную 

безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 

следует обеспечивать в соответствии с правилами пожарной безопасности 

ППБ-01-03. 

Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками 

безопасности, наглядной агитацией и информационным щитом. 

Информационный щит устанавливается у ворот въезда на строительную 

площадку. 

До начала производства работ следует тщательно ознакомиться с 

проектно-сметной документацией по данному объекту, а также с инженерно-

геологическими условиями строительной площадки. 

До начала строительно-монтажных работ необходимо:  

- подготовить строительные материалы и конструкции;  

- подготовить вспомогательные устройства и приспособления;  
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- подготовить механизмы и оборудование, средства контроля качества 

работ;  

- в темное время суток обеспечить освещение площадки; 

- подготовить площадки для складирования строительных материалов и 

изделий в здании и на территории; 

- спланировать и уплотнить грунт в зоне действия подъемно-

транспортных механизмов; 

- разработать проекты производства работ и выполнить привязку по 

месту типовых технологических карт на отдельные виды работ; 

- осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и 

окружающей природной среды; 

- предусмотреть выполнение мер пожарной безопасности. 

Транспортная схема доставки материалов, оборудования, изделий и 

конструкций определяется подрядной организацией на строительно-

монтажные работы и согласовывается с Заказчиком. 

Общее количество работников в подрядной бригаде – 15 человек. 

Расчетная продолжительность строительства – 3,0 месяца, в том числе 

0,3 месяца подготовительный период. 

Планируемое время начала строительства – июнь 2020 года. 
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